Договор № 2019.191425

[bookmark: _GoBack]г. Симферополь                                                                                           « 06 » июня 2019 год 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора – главного инженера Забары С.М., действующего на основании доверенности №20-3/1054 от 06 февраля 2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАС-Строймонтаж», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Сидоренко А.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно протоколу подведения итогов (итоговый протокол) по запросу котировок в электронной форме на выполнение работ по проектированию мероприятий по техническому переустройству объекта: Техническое перевооружение котельной в пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября № 141-И от 24.05.2019г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
0. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Договором срок выполнить проектирование мероприятий по техническому переустройству объекта «Техническое перевооружение котельной в пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября», получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить оплату его в соответствии с настоящим Договором. 
0. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
0. Место выполнения работ – определяется Подрядчиком самостоятельно, с учетом Технического задания и места расположения объекта. Место расположения объекта: Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября. 
0. Срок выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить проектирование мероприятий по техническому переустройству объекта «Техническое перевооружение котельной в пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября», получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности в течение 60 календарных дней с момента подписания Сторонами Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов
0. Цена Договора определена на основании Протокола № 141-И от 24.05.2019г. и составляет 2 150 000,00 рублей (два миллиона сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
0. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором). Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на все работы.
0. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные настоящим Договором, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
2.4. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ, подписанных Сторонами, при наличии подписи и печати, в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, который предоставляет Подрядчик в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора.  При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.6. В соответствии с п.19.16, 19.17 статьи 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», при необходимости выполнения дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему, стоимости таких работ, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в объеме таких работ, Заказчик в обязательном порядке изменяет цену договора указанным образом.
При этом вышеуказанное увеличение (уменьшение) по предложению Заказчика, допустимо в пределах не более 30% (тридцати процентов) от цены Договора в сумме по совокупности всех дополнительных соглашений
2.7. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим Договором. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком Заказчик вправе отразить в акте или ином документе.
3. Качество работ
3.1.	Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего Договора, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем Договоре и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим Договором использования, в том числе для обычного использования результата работы такого рода.
3.2.	Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по настоящему Договору, Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
4. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ
4.1.	Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.	Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. 
4.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль и надзор возложена на Заказчика законодательством Российской Федерации.
4.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
1. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика:
5.1.1.1. надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.1.1.2. представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;
6.1.1.3. своевременного устранения выявленных недостатков выполненных работ.
5.1.2. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с исполнением условий настоящего Договора.
5.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.2.2. Предоставить Подрядчику сведения и/или документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Подрядчика.
5.2.3. Принять выполненные работы и обеспечить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1.	Получать от Заказчика содействие в выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.3.2. Направлять Заказчику письменные запросы и получать от него сведения, документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору, а также разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Договора.
5.3.3. Требовать оплаты выполненных работ на условиях, установленных настоящим Договором. 
5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
5.3.5. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.
5.3.6. С разрешения Заказчика привлекать к выполнению Работ субподрядные организации, при этом за действия субподрядной организации Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность, как за свои собственные. 
Субподрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие Работы. 
5.4.	Подрядчик обязан:
5.4.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.
5.4.2. Предоставить Заказчику рабочую и сметную документацию, после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности: в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре Документации в электронном виде на стандартном носителе, структурированную по разделам, в редактируемом (*.dwg (2004), *.xls, *.doc, *ARPS, *.xml ) и не редактируемом (*.pdf) форматах.
5.4.3. Передать Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.5. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб (включая судебные издержки, связанные с ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором, или вследствие нарушения имущественных или иных прав).
	5.4.6. Обеспечить разработку, передачу, сопровождение рабочей документации в экспертизе промышленной безопасности и негосударственной экспертизы по оценке достоверности сметной стоимости (при необходимости).
	5.4.7. Устранить замечания и внести изменения в рабочую документацию по замечаниям экспертизы промышленной безопасности и экспертизы по оценке достоверности сметной стоимости.
5.4.8. Обеспечить получение положительного заключения экспертизы рабочей документации и достоверности сметной стоимости строительства.
5.4.9.  Осуществить ведение авторского надзора за строительством объекта до приемки его в эксплуатацию, заключив в обязательном порядке с Заказчиком договор на оказание услуг по авторскому надзору по нормативной стоимости, определенной в сводном сметном расчете.
5.4.10. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организаций в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом  РФ. 
Документом, подтверждающими членство в саморегулируемой организации, является выписка из реестра членов саморегулируемой организации, по форме, утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», при этом выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении и  документации.

6. Порядок приемки выполненных работ
6.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком положительного заключения экспертизы по проверке достоверности рабочей и сметной документации Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ с приложением всех документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных Работ, в том числе рабочую и сметную документацию: 
- в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре Документации в электронном виде на стандартном носителе, структурированную по разделам, в редактируемом (*.dwg (2004), *.xls, *.doc, *ARPS, *.xml ) и не редактируемом (*.pdf) форматах; 
- счета на оплату Работ.  
6.2. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного Подрядчиком акта приемки  выполненных работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 6.1 Контракта:
- осуществляет осмотр выполненных Работ при участии Подрядчика;
- подписывает представленный акт сдачи выполненных работ либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) Работ и (или) документации.
6.3. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком разумный срок устраняет выявленные при приемке выполненных Работ недостатки (дефекты) Работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления.
6.4. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 Договора, представляет к приемке Работы (результаты Работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком Работы (результат Работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.
6.5. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.
6.6. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы. Документы, не подписанные Подрядчиком, Заказчиком не принимаются.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение сроков оплаты Работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты за каждый день просрочки от суммы неисполненного денежного обязательства.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков оказания Работ или выполнения Работ не полностью, с ненадлежащим качеством, иного неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты от стоимости невыполненных Работ.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, повлекших за собой уплату Заказчиком административных штрафов, предусмотренных  КОАП РФ или нормативно-правовыми актами Республики Крым, Подрядчик обязуется возместить сверх неустойки сумму реального ущерба. 
8. Обеспечение исполнения Договора
8.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. При выборе обеспечения Договора в виде денежных средств, при возврате обеспечения, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неустойки (штрафа, пени), при наличии таковой.
Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является казенное учреждение.
Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с  законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
ОАО «Банк ЧБРР»
расчетный счет: 40602810400004012116, 
кор. счет: 30101810035100000101
(ИНН банка 9102019769, КПП 910201001,
ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101) 
В поле «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения договора (указать реестровый номер извещения).
Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна быть выдана банком, который соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 12.04.2018г. №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров».
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 245 978,35 (двести сорок пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рубль 35 коп. 
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на срок, который  не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней превышает срок действия Договора. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере. 
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 5 настоящего раздела Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Подрядчику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения договора и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании. 
8.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика. 
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 
9.1 Стороны не несут ответственность, предусмотренную по настоящему Договору, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы. То есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон,  которых они не могли предвидеть и избежать, - землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления и др. в соответствии с п.3 ст. 401 ГК РФ.
9.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы мешают выполнить свои обязательства, обязана в наиболее короткий срок письменно известить об этом другую Сторону, используя все средства связи.
9.3. Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению Сторонами этих обязательств.
9.4. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия являются соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой.
9.5. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 дней, каждая из Сторон в установленном порядке имеет право расторгнуть настоящий Договор. В случае предварительной оплаты Подрядчик возвращает Заказчику средства в течение трех дней со дня расторжения настоящего Договора.
9.6. По мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается  соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Разрешение споров между сторонами
10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
    10.2. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

11. Порядок изменения и расторжения Договора.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 30 ноября 2019 г., а в части взаиморасчетов -  до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон.
11.3. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
11.4.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.
11.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пяти) календарных дней.
11.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пяти) календарных дней.
11.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
11.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
11.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ).
11.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
11.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
11.6.4. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
11.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
11.7.  Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо  телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Антикоррупционная оговорка
[bookmark: sub_801]12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.
12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 12.1 настоящего договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
12.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
12.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.
12.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
12.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
13. Особые условия
13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Договору, возмещается Подрядчиком.
13.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Крым.
   13.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
13.5. В случае внесения изменений Подрядчиком в проектно-сметную документацию, согласование необходимых изменений в установленном порядке законодательством осуществляется Подрядчиком, без изменения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору.

14. Приложения
14.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:
- приложение № 1 «Техническое задание»;

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
		Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
	Подрядчик 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАС-Строймонтаж»

	295026, Российская Федерация, Республика Крым
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а
тел. (3652) 53-41-87 Факс 51-61-49
Банковские  реквизиты:
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
ОКПО 00477038
Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь
ИНН 7701105460 (банка)
БИК 043510607
Кор.сч.№ 30101810335100000607
р/с № 40602810140480000012-консолидиров.

Заместитель генерального директора – 
главный инженер
________________________ С.М. Забара
	РФ 305004, Курская область, г. Курск,
ул. Карла Маркса, д.23
+7(4712) 53-65-44,53-01-65
Банковские  реквизиты:
ИНН 4632064101
КПП 463201001
ОГРН 1064632038844
ОКПО  78759772
ПАО АКБ «Авангард»,
Адрес: 115035, Москва, 
ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
р/с 40702810919200010364
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Генеральный директор

_________________ А.Н. Сидоренко








ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № 2019.191425
от «__» __________ 20__ г. 

[bookmark: Par1019]Техническое задание

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа республики Крым

	1. 
	Наименование объекта

Инвентарный номер
	Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Джанкой котельная пгт. Красногвардейское 

	1. 
	Источник финансирования
	Собственные средства ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

	1. 
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	1. 
	Место расположения объекта строительства 
	Республика Крым пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября

	1. 
	Условия строительства (климатический подрайон, расчетная температура наружного воздуха, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка)
	Определить проектом в соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением №2)" для г. Джанкой

	1. 
	Особые условия (сейсмичность площадки, подрабатываемые территории и др.)
	Определить проектом в соответствии с СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"

	1. 
	Стадийность проектирования
	Одностадийное.
 Рабочая документация – стадия «Р».
Разработать рабочую документацию в объеме и комплектности необходимой и достаточной для производства полного объема строительных работ, а также для получения положительного заключения экспертизы Промышленной безопасности. Сметная документация.
Разработать сметную документацию согласно требований п.17 настоящего задания в объеме, необходимом для получения положительного заключения негосударственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости объекта.
Специальные разделы проекта.
Разработать разделы проектной документации:
· Проект организации строительства;
· Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

	1. 
	Исходные данные
	1. Первичные исходные данные, предоставляемые заказчиком:
· Техническая политика Заказчика (по запросу исполнителя);
1. Заказчик поручает Подрядчику (при необходимости):
· подготовку требуемой документации для получения технических условий и условий присоединения;
· получение технических условий и дополнительной исходно - разрешительной документации.
1. Параметры теплоносителя на выходе из котельной.
Отопительный период (температурный график 95-70 ˚С):
Давление тепловой сети на выходе из котельной:  
· в подающем трубопроводе: 5,2 Ати
· в обратном трубопроводе: 2,8 Ати

	1. 
	Категория объектов
	1. 2-я категория по надежности теплоснабжения потребителей.
1. 2-я категория электроснабжения котельной.

	1. 
	Требования по выделению пусковых комплексов и очередей 
	Не предусматривать

	1. 
	Основные технические решения
	1. Выполнить предпроектное обследование котельной с целью уточнения исходных данных для проектирования.
1. Выполнить обмеры и обследования строительных конструкций здания в объеме необходимом для технического перевооружения котельной. 
1. Выполнить топографические и геологические изыскания территории котельной в объеме необходимом для технического перевооружения.
1. Предусмотреть проект организации демонтажа котла №3 ДКВр 4/13 и другого вспомогательного оборудования (в том числе площадок обслуживания) в объеме необходимом для технического перевооружения котельной.
1. Предусмотреть установку 2х водогрейных котлов Российского производства в соответствии с технической политикой тепловой мощностью 3.0 МВт каждый. 
1. Предусмотреть использование существующих сетевых насосов  с расчетом на зимний и летний режимы работы с установкой частотных регуляторов;
1. Предусмотреть использование существующих подпиточных насосов;
1. Предусмотреть использование существующей обвязки трубопроводов (тепломеханическую арматуру, фильтры, грязевики);
1. Предусмотреть установку рециркуляционных насосов устанавливаемых котлов (в соответствии с технической политикой);
1. Проектом предусмотреть установку системы комплектной автоматики котлоагрегатов для работы с водогрейными котлами с возможностью каскадного подключения. 
1. Проектом предусмотреть систему газоснабжения новых котлов от существующего внутреннего газопровода котельной, с реконструкцией узла учета природного газа в соответствии со стандартами РФ.
1. Проектом предусмотреть систему водоснабжения и водоотведения в части устанавливаемого оборудования, с сохранением точек подключения систем, узлов учета, существующих трубопроводов котельной вне зоны установки нового оборудования.  
1. Система автоматизации должна осуществлять отключение котла по следующим параметрам:
- Аварийное понижение давления газа в коллекторе перед котлом;
- Аварийное повышение давления газа в коллекторе перед котлом;
- Аварийное понижение давления воздуха перед котлом;
- Аварийное понижение разрежения в топке котла;
- Погасание факела каждой горелки; 
- Остановка вентилятора;
- Остановка дымососа;
- Исчезновение напряжения;
- Аварийное повышение давления воды на выходе из котла;
- Аварийное понижение давления воды на выходе из котла;
- Аварийное повышение температуры воды на выходе из котла;
- Аварийное понижение расхода воды через котел.
1. Обеспечить молниезащиту здания котельной в соответствии с «Инструкцией по молниезащите зданий, сооружений и промышленных предприятий» (при необходимости).
1. Обеспечить нормативные температурные и климатические режимы в помещениях котельной (в том числе поверочных расчет систем отопления и вентиляции котельной).
1. Трубопроводную арматуру, оборудование и материалы применять согласно технической политике Заказчика. При невозможности – предусмотреть имеющее соответствующие сертификаты, действующие на территории РФ, согласовать с Заказчиком. 
1. Предусмотреть охранно-пожарную сигнализацию (необходимость подтвердить проектной документацией).
1. Выполнить компенсирующие мероприятия по результатам предписаний Ростехнадзора и других надзорных органов (при наличии).
1. Запроектировать установку для предотвращения углекислотной и кислородной коррозии  оборудования и трубопроводов с использованием коррекционной обработки подпиточной воды (деаэрации) в водогрейном режиме работы котельной.
1. Сохранить паровую систему котельной, бойлерную группу, систему подпитки теплосети, водоподготовительную установку и другое вспомогательное оборудование котельной.
1. Устанавливаемые котлы увязать гидравлически и физически с существующей схемой котельной с установкой секционирующих отключающих устройств.
1. Предусмотреть перекладку технологических трубопроводов или строительство временных трубопроводов существующих систем котельной, попадающих в зону монтажных работ, с сохранением их функциональности (при необходимости). 
1. Проектом предусмотреть установку отдельно-стоящей 2х ствольной дымовой трубы для проектируемых котлов.  
1. Проектом предусмотреть новые опоры, площадки обслуживания и другие конструктивные элементы при необходимости.
1. Предусмотреть установку узлов учета тепла и теплосчетчика на выходе теплосети из котельной к потребителям в соответствии с требованиями действующих НТД.

	1. 
	Основные архитектурно-дизайнерские решения
	Оставить без изменений. 

	1. 
	Основные требования к проектным решениям
	Проектные решения должны отвечать требованиям действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов, включая требования технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО.
Рабочая документация должна содержать (обязательно, но не ограничиваясь) следующие разделы:
1.	Тепломеханические решения;
2. Автоматизация тепломеханических решений устанавливаемого оборудования котельной 
3.	Конструктивные решения.
4. Силовое электрооборудование и освещение.
5. Система внутреннего водоснабжения и канализации.
6. Система внутреннего газоснабжения.
7. Тепловые сети (при необходимости).
8. Генеральный план.
9. Система отопления и вентиляции.
10. Сети связи (при необходимости).
11. Смета на строительство.

	1. 
	Требования к сметной документации
	1. Сметную документацию выполнять в 2-х уровнях цен: базисно - индексным методом: 1-й уровень – в ценах 2001г., 2-й уровень - с применением «Территориальных сметных нормативов» (далее ТСН) Республики Крым ТЕР-2017 и использованием индексов перерасчета сметной стоимости строительства для Республики Крым поквартально.
1. При отсутствии расценок в ТСНБ по Республики Крым возможно применение Государственных, ведомственных и отраслевых сметных нормативов.
1. При определении стоимости в сметной документации руководствоваться положениями:
· Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 (далее МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004г. № 15/1 (с учётом изменений и дополнений) (далее – МДС 81-35.2004), «Территориальными сметными нормативами» федерального реестра сметных нормативов регистрационный номер 258 от 12.11.2015г., утвержденных приказом Минстроя России от 11.11.2015 № 800/пр.

1. Среднерегиональные сметные цены материалов, изделий и конструкций, применяемые в строительстве в текущем уровне цен, определяются по данным регистрации цен на предприятиях-производителях или организациях-поставщиках, и учитывают затраты по приобретению, расходы на тару, упаковку, реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы. По материалам, отсутствующим на строительном рынке Республики Крым, вид отпускной цены определяется в текущем уровне цен в соответствии с дисконтом поставщика обязательное согласование с Заказчиком и по методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

1. Проектно-изыскательские работы. Стоимость определяется расчетами на основе сборников базовых цен на проектные (изыскательские) работы с применением индексов изменения стоимости, ежеквартально сообщаемых письмами Минстроя России, включаются в главу 12(9) «проектные и изыскательские работы» сводного сметного расчета строительства (капитального ремонта).

1. При определении в сметной документации накладных расходов и сметной прибыли их размер определять в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004) утвержденными постановлением ГОССТРОЯ России от 12 января 2004г. №6, и Методическими  указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001) утвержденными постановлением ГОССТРОЯ России от 28 февраля №15.

1. Согласовать с Заказчиком стоимость применяемых в проекте материалов и оборудования (прайс-листы и коммерческие предложения). 

1. При расчете сметной стоимости материалов и оборудования, принятых по прайс-листам, учитывать:
· транспортные расходы;
· заготовительно-складские расходы для строительных материалов, изделий и конструкций (за исключением металлоконструкций).
· 
1. В составе документации предоставить ведомости объемов работ, ведомости демонтажа, а также ведомости материалов и оборудования.

1. Предусмотреть в сводном сметном расчете выполнение авторского надзора за объектом строительства.

	1. 
	Требования по согласованию
	1. Проектировщику необходимо по мере разработки и готовности рабочей документации согласовать с Заказчиком:
· принципиальные технологические схемы и выбор основного оборудования;
· проектируемые КИП и СА, аппаратную и программную реализацию системы автоматизации, решения по диспетчеризации и учету энергоресурсов, а также способ передачи данных на диспетчерский пункт (при необходимости);
· спецификацию оборудования и материалов;
· трассировку сетей (при необходимости).

1. Разработанную в соответствии с действующими нормативно - техническими документами рабочую, сметную документацию и технорабочий проект для АСУТП согласовать с Заказчиком.
1. Подрядчик от имени и по поручению Заказчика должен согласовать рабочую документацию со всеми органами и службами, от которых получены технические условия и дополнительная исходно - разрешительная документация (в случае если это требование прописано в перечисленных документах).
1. Разработать и согласовать с Заказчиком транспортную схему на вывоз строительного мусора, грунта, сдачи МТР в металлолом и т.д.

	1. 
	Требования при привлечении субподрядных организаций
	При привлечении субподрядных организаций необходимо согласовать их с Заказчиком, указывать виды работ, на которые они привлекаются, и подтвердить их правомочность на выполнение данных работ соответствующими документам.

	1. 
	Требования о необходимости ведения авторского надзора
	Проектной организации осуществить ведение авторского надзора за строительством объекта до приемки его в эксплуатацию, заключив в обязательном порядке с Заказчиком договор на оказание услуг по авторскому надзору по нормативной стоимости, определенной в сводном сметном расчете.

	1. 
	Требования к обеспечению энергоэффективности объекта
	В соответствии с требованиями:
· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
· Обеспечить КПД котельной не менее 90%.
· Обеспечить КПД насосов не менее 70% в течение отопительного периода.

	1. 
	Количество документации, передаваемой заказчику
	Рабочую и сметную документацию, после получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, предоставить: в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре Документации в электронном виде на стандартном носителе, структурированную по разделам, в редактируемом (*.dwg (2004), *.xls, *.doc, *ARPS, *.xml ) и не редактируемом (*.pdf) форматах.

	1. 
	Уточнение и дополнение задания
	Настоящее задание может уточняться и дополняться на любом этапе выполнения работ в установленном порядке по согласованию сторон.

	1. 
	Дополнительные требования
	Подрядчик обязан:
· обеспечить разработку, передачу, сопровождение рабочей документации в экспертизе промышленной безопасности и негосударственной экспертизы по оценке достоверности сметной стоимости (при необходимости);
· устранить замечания и внести изменения в рабочую документацию по замечаниям экспертизы промышленной безопасности и экспертизы по оценке достоверности сметной стоимости;
· обеспечить получение положительного заключения экспертизы рабочей документации и достоверности сметной стоимости строительства.




		Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
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