УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

___________________ Е.Ю. Плющаков  
«19» декабря 2025г.


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а»
                                                                         
(номер закупки – 13/2025)
 
	№ п/п
	Сведения

	1
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" 
(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

	2
	Место нахождения:
	295026, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а.

	3
	Почтовый адрес:
	295026, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а.

	4
	Телефон, адрес электронной почты:
	Номер контактного телефона 8 (3652) 53 40 69
kanc@tce.crimea.ru – приемная;
zakup@tce.crimea.ru  – отдел конкурсных процедур и закупок

	5
	Наименование должностного лица ответственного за заключение контракта:
	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений – Плющаков Евгений Юрьевич

	6
	Адрес официального сайта
	http://tce.crimea.ru

	7
	Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Закупка осуществляется согласно ч. 56, 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 21.11.2025 г. № 1988-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р».

	8
	Предмет закупки 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».

	9
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	10
	Место нахождения Объекта:
	Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а.

	11
	Место выполнения работ:
	Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а.

	12
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Строительно-монтажные  работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) (далее - График выполнения работ).

Начало работ с - момента подписания Контракта.
Окончание выполнения работ-Подписание Акта, законченного строительством (реконструкцией) объекта по форме КС-11– не позднее 01.07.2025 г.

Строительно-монтажные работы по Контракту выполняются Подрядчиком поэтапно в соответствии Графиком выполнения работ.

	13
	Начальная (максимальная) цена контракта
	3 379 220.71 рублей ( три миллиона триста семьдесят девять   тысяч  двести двадцать  рублей 71 копейка).

	14
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	  Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".

Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» №91-1-1-2-033377-2025 от 17.06.2025 г.

 Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода в ценах 2-го квартала 2025г.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в прикрепленном файле «Извещение_13_NMCD.xlsx».

	15
	Источник финансирования 
	КВР - 813
Средства бюджета Республики Крым, в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024 года № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым» (с изменениями), в соответствии с соглашением №10-2025-013095 от 04.04.2025 г., между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

	16
	Валюта для расчетов
	Рубль Российской Федерации

	17
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	18
	Форма, срок и порядок оплаты
	Оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы, производится Заказчиком в пределах цены  Контракта в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком выполнения работ (Приложение №4), не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры(при необходимости), в объеме средств, указанных в Справке(ах) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с учетом положений пункта 2.8. настоящего Контракта и при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных Разделом 4. настоящего Контракта и предоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

	19
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Авансирование не предусмотрено.

	20
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Данные показатели указаны в «РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящему извещению.

	21
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: 
1.1. Соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года N 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) участник закупки не является иностранным агентом
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	22
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
	Установлено.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.


	23
	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено.

	24
	Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок)
	Не предусмотрено.


	25
	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов. 
Процент предоставляемых преимуществ.
	Не предоставляются.


	
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 
Процент предоставляемых преимуществ. 
	Не предоставляются.


	26
	Способы получения документации
	Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://tce.crimea.ru

	
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена.

	
	Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация
	Русский.
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	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке  
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);

2)  Информация об участнике (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такой закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) (форма № 2);

3) Документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:
3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки*:

- наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 
1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта); 
2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта); 
3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта).
Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

в случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы 3 настоящей позиции:
1) исполненный договор;
2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ.
В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции:
1) исполненный договор;
2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;
3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный абзацем пятым настоящей графы, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения).
В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы "Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции:
1) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации;
2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

3.2.) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным пунктами 3 – 5,7 - 11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является иностранным агентом;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридического лица) и подписана участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
______________________________________________________
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	Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства и контроля. 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в закупке необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
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	Срок подачи заявок на участие в закупке
	До 12:00 «22» декабря 2025г.
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	Место подачи заявок на участие в закупке (адрес)
	Заявки на участие в закупке подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, кабинет «отдел конкурсных процедур и закупок».
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	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	1% (один процент) от цены контракта.

	
	Способы  обеспечения исполнения контракта
	В соответствии с Разделом III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» к настоящему извещению (раздел 13. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту).

	32
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств
	В соответствии с Разделом III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» к настоящему извещению (раздел 13. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту).

	33
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Получатель:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград
расчетный счет: 40602810601000000104, 
корреспондентский счет: 30101810100000000715
БИК Банка: 041806715
В графе «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения Контракта (указать индивидуальный код закупки)

	34
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств в виде независимой гарантии
	Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта, в соответствии с разделом 13 Контракта.
Обеспечение гарантийных обязательств – в соответствии с разделом 9 Контракта.

	35
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1% (один процент) от цены контракта.

	36
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	Получатель:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград
расчетный счет: 40602810601000000104, 
корреспондентский счет: 30101810100000000715
БИК Банка: 041806715
В графе «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве гарантийных обязательст по Контракту (указать индивидуальный код закупки)

	37
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Не предусмотрено. 

	38
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	39
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	В соответствии с Разделом III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» к настоящему извещению.

	40
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	41
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не предусмотрено.
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I. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Протокол 
начальной (максимальной) цены контракта

	на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».

	Начальная (максимальная) цена контракта:

	3 379 220.71 рублей ( три миллиона триста семьдесят девять   тысяч  двести двадцать  рублей, 71 копейка).

	(сумма цифрами и прописью)

	Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".
Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» №91-1-1-2-033377-2025 от 17.06.2025 г.
 Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода в ценах 2-го квартала 2025г.


 
[bookmark: dst100162]Приложение:
[bookmark: dst100163]Расчет начальной (максимальной) цены контракта – в приложенном файле «Извещение_13_NMCD.xlsx».
 





















II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».

	1. Вид и цели выполнения работ 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».

	2. Наличие проектной документации 
	Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» 
№ 91-1-1-2-033377-2025 от 17.06.2025 г.
 Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода, в ценах II-го квартала 2025г.
НМЦК: 3 379 220.71(три миллиона триста семьдесят девять тысяч двести двадцать рублей. 71 копейка)

	3. Перечень и объемы выполнения работ: 

	Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Ломоносова, 1а» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, ведомостью объёмов работ (Приложение №8 к Контракту). 

	4. Место выполнения работ 
	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а.

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
	1. Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой (землеройной техникой, автомобильный кран, сварочным оборудованием), достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
2. Доставка на объект необходимых для производства работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) их приемка, разгрузка и складирование на объекте осуществляется Подрядчиком. 
3. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать проектно-сметной документации, быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены 

Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
4. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта, подлежащего капитальному ремонту.
5. Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и, по согласованию с Заказчиком, осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию.

	6. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 
	1.Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».
 Любые отклонения обязательно согласовываются с Заказчиком.
2. После передачи Заказчиком документации Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком.
3. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо получить разрешение на производство работ. 
4. Подрядчик приобретает необходимые материалы и обеспечивает их доставку к месту производства работ.
5. Все работы по капитальному ремонту ведутся в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также утвержденной проектно-сметной документацией и др.
6. Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение.
7. Подрядчик может привлекать субподрядные организации. Субподрядные организации привлекаются Подрядчиком только на те виды и объемы работ, которые не определены Подрядчиком к выполнению самостоятельно. Исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении составляют не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от цены Контракта, выполняемых Подрядчиком.
8. Подрядчик передает Заказчику возвратные отходы (металлолом и т.п.), которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта, с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  
За счет собственных средств обеспечивает перемещение образовавшихся при производстве работ возвратных отходов (металлолом и т.п.) на указанную Заказчиком площадку.
9. Согласовывает с администрацией г. Симферополя место для вывоза образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора.
Своими силами (транспортом) обеспечивает вывоз образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора с места производства работ.
Утилизация отходов осуществляется за счет средств Заказчика.
10. В процессе выполнения, а также при сдаче-приемке строительно-монтажных работ, осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержать в надлежащем порядке место выполнения работ.
11. Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников по выполнению видов строительно-монтажных работ, согласно предмету контракта. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является выписка из штатного расписания.
Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. 
12. В процессе выполнения работ, лицу, осуществляющему работы по капитальному ремонту, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение тепловой сети, и ее элементов на всех стадиях ремонтных работ по мере завершения определенных этапов работ.
13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ, в том числе, осуществлять операционный контроль по выполнению требований технологии на ремонтные работы и представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ.
14.Обеспечивать надлежащее качество выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями Технического задания.
15. Устранять выявленные недостатки выполненных строительно-монтажных работ в сроки и в порядке, установленные Договором, в том числе безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.
16. В недельный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта КС-11 Подрядчик должен освободить объект от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
17. Требования к выполненным строительно-монтажным работам:
-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ –
-"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024);-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-Федеральные нормы и Правила (ФНП) НД по Сварке РД 153-34.1-003-01;
-ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности», и другими действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами, СНиП, СП, ГОСТ, нормативными актами (нормативно-техническими, нормативными правовыми и иными документами) по качеству строительства.
Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».-СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
-СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
-СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;


-СП 16.13330.2018 «Стальные конструкции»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования; 
- Материалы, применяемые в ходе производства строительно-монтажных работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;
-Правила благоустройства территории г. Симферополь, Республика Крым. 

	7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	
1.В период проведения строительно-монтажных работ Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, а также осуществлять природоохранные мероприятия, соблюдать чистоту на объекте и прилегающих территориях.
2.В период проведения строительно-монтажных работ Подрядчик должен нести ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.
3.Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в соответствии с требованиями по охране труда, с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с осуществлением природоохранных мероприятий. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен провести инструктаж по технике безопасности и охране труда с рабочими, задействованными в работах.
4.Рабочие и инженерно-технические работники, участвующие в работах по капитальному ремонту должны пройти обучение по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004 "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения", а также руководствоваться действующими положениями и инструкциями.
5.Для обеспечения безопасного движения Подрядчик обязан обеспечить: 
-ограждение места производства работ; 
-в период производства работ обеспечить безопасность движения пешеходов в зонах производства работ;
- освещение всего места проведения работ в ночное время;


	8.Основные требования к оборудованию и материалам, используемым при выполнении работ.
	     
 Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации и Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту).
Поставляемые материалы должны быть новыми, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным.
Подрядчик несет ответственность за 
применение материалов, несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, СП, РД и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.
Подрядчик обязан вести журнал входного контроля качества поступающих на объект материалов согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».



В случае если в проектной документации имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., Подрядчик вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товары (материалы), указанные в проектной документации. В случае использования эквивалентных материалов Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ сведения о таких материалах и/или их образцы, а также необходимую техническую товаросопроводительную документацию и сертификаты для проведения проверки соответствия условиям закупочной документации и, при необходимости согласования изменений и отклонений сметной документации.
        Все поставляемые для выполнения строительно-монтажных работ материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. Поставщики (производители) материалов и конструкций должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
        Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории (при необходимости), в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ по капитальному ремонту, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

	9. Порядок сдачи и приемки результатов работ.
	Сдача-приемка законченного объекта капитального ремонта осуществляется подписанием акта приемки согласно требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» в соответствии с действующим законодательством РФ, а также регламентов и положений Заказчика.
Сдача результатов выполненных строительно-монтажных работ (этапов работ) Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после и Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных строительно-монтажных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных строительно-монтажных работ является подписание акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11, который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
 

	10.Требования по охране труда.
	Провести инструктаж на рабочих местах перед началом строительно-монтажных работ с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
Для выполнения строительно-монтажных работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.


	11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Передача технических и иных документов по завершению и сдаче технических и иных документов по завершению и сдаче строительно-монтажных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных строительно-монтажных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных строительно-монтажных работ является подписание акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом, выполненную в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с Приказом Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
Организация, выполнившая капитальный ремонт, оформляет и передает Заказчику следующую документацию:
· Реестр исполнительной документации;
· ППР;
· Акты входного контроля материалов;
· Ведомость изменений проекта;
· Общий журнал выполненных работ по форме № КС-6;
· Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а;
· Документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы.
· Журнал сварочных работ;
· Акты КС-2 и КС-3; счет-фактуру;
· Разрешительная документация (приказ о назначении ответственных лиц на объекте, лицензии и т.д.);
· Исполненные чертежи;
· Утвержденная рабочая документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями (при внесении изменений в рабочую документацию);
·  Акты освидетельствования скрытых работ; 
· -Акт приема-передачи возвратных отходов по форме М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  Заказчику, актом приема-передачи.

	12. Требования по монтажу оборудования, пусконаладочным и иным работам 
	1. Подрядчик на все время действия заключаемого Договора должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных Договором Работ.
Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства строительно-монтажных работ, выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи; 
2. Соблюдение технологии сварки; 
3.Наличие аттестованного сварочного оборудования. Подрядчик обеспечивает ограждение, освещение площадки, предотвращает доступ посторонних на площадку производства работ.

	13. Требования к квалификации Подрядчика (исполнителя)
	Участник закупки должен иметь в штате аттестованных в НАКС сварщиков (протокол или удостоверение обучения НАКС) согласно приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 и руководителя работ, согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 г. N63, зарегистрированным Минюстом России 04.03.1999 г., рег. N1721.
Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии сварки (разрешение в соответствии с ПБ 03-273-99, РД 03-614-03, РД 03-615-03), наличие аттестованного сварочного оборудования (свидетельство об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-495-02), 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».  

	14. Иные требования к работам  и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 
	1. 1.Выполнение строительно-монтажных работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.  
2.При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен:
-Провести инструктаж работникам по технике   безопасности с оформлением соответствующих документов.
-Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную документацию.
-Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации.


	15. Мероприятия по утилизации строительных отходов
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. В соответствии с действующим законодательством РФ в части обращения с отходами, в том числе согласно Технологическому регламенту обращения с отходами строительства и сноса.

	16. Документы, передаваемые подрядчику после заключения Контракта:
	     1.Проектная документация по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,                      ул. Ломоносова, 1а».
     2.Сметная документация: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а»:
        -сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах II-й квартал 2025г.;
         -Сводный сметный расчёт (сводная смета) стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах 1-й квартал 2025 года;
         -Локальная смета № 02-01-01;
         -Локальная ресурсная ведомость № 02-01-01;
          -Ведомость объемов № 02-01-01.
3. Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» № 91-1-1-2-033377-2025 от 17.06.2025 г.
 Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода, в ценах II-го квартала 2025г. 
Документация передается Подрядчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.





























Ш. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

                                            Проект КОНТРАКТА _________________

г. Симферополь					                                         «___» __________ 2025 г.


Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (сокращенное наименование - ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Плющакова Евгения Юрьевича, действующего на основании доверенности №20-3/15586 от 28.12.2024г,  с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании распоряжения Главы Республики Крым от ___  _______ 2025 г. №____ «Об определении единственного подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а». заключили настоящий контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:
 					
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных  работ на объекте: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а»,  (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной и рабочей документацией, Техническим заданием (Приложение №1),Сметой контракта (Приложение №2), Графиком выполнения работ (Приложение №4)являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать их Заказчику. 
Строительно-монтажные  рабоы, указанные в п 1.1. настоящего Контракта, выполняются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, СанПиН, иными нормами и правилами, предусмотренными для работ в области проектирования и строительства, Градостроительного и Земельного кодекса плана земельного участка, технической документацией, прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, условиями настоящего Контракта.
Конечным результатом строительно-монтажных работ, указанного в пункте 1.1. Контракта является подписанные акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта приемки, законченного строительством объекта по форме КС-11.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, собственными средствами и собственными силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией. По согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Контракту субподрядчиков.
1.3.Требованием к качеству выполненных строительно-монтажных  работ является обязательное соответствие процессов их выполнения и результата требованиям всех действующих нормативно-правовых актов и законодательства, требования которых распространяются на отношения сторон, на действия и мероприятия, выполняемые Подрядчиком во исполнение обязательств из настоящего Контракта, на результат выполненных Подрядчиком работ, в том числе в процессе дальнейшей эксплуатации результата как в период течения гарантийного срока, так и после его истечения.
1.4. Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а.
1.5. Идентификационный код закупки: __________.


2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена контракта является твёрдой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и 
иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта  составляет____________ рублей____________ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке________ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
При заключении и исполнении контракта цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта в соответствии с частью 2 ст.34 Федерального Закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее Закон №44-ФЗ). При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральный законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.
2.1.1. Источник финансирования: Средства бюджета Республики Крым, в соответствии с Распоряжением Совета министров Республики Крым от 27 ноября 2024 года № 2197-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым» (с изменениями), в соответствии с соглашением №10-2025-013095 от 04.04.2025 г., между ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
2.1.2. Расчет цены Контракта приведен в смете контракта (Приложение №2 к Контракту). В случае снижения начальной (максимальной) цены Контракта в ходе закупки к указанной смете контракта, применяется коэффициент снижения стоимости строительно-монтажных работ, составляющий ________, который определяется после подведения итогов закупки как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта. Цена Контракта, указанная в п.2.1. не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ, действующим законодательством и настоящим Контрактом.
2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов строительно-монтажных работ, качества и иных условий исполнения Контракта.
2.3. Авансирование не предусмотрено.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
Код вида расходов КВР - 813
2.5. Оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы, производится Заказчиком в пределах цены  Контракта в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком выполнения работ (Приложение №4), не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры(при необходимости), в объеме средств, указанных в Справке(ах) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с учетом положений пункта 2.8. настоящего Контракта и при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных Разделом 4. настоящего Контракта и предоставлением обеспечения гарантийных обязательств.
2.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.8. Непредвиденные расходы оплачиваются в рамках твердой договорной цены Контракта только за фактически выполненные строительно-монтажные работы на основании утвержденной Заказчиком технической документации с предоставлением документов, подтверждающих данные виды расходов, в размере, установленном в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Строительно-монтажные  работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) (далее - График выполнения работ).
Начало работ с - момента подписания Контракта.
Окончание выполнения работ-Подписание Акта, законченного строительством (реконструкцией) объекта по форме КС-11– не позднее 01.07.2025 г.
Строительно-монтажные работы по Контракту выполняются Подрядчиком поэтапно в соответствии Графиком выполнения работ. 
Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика досрочно начать выполнение Строительно-монтажные работы по этапу. Подрядчик вправе досрочно завершить выполнение Строительно-монтажные   работы по этапу.
3.2. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания Строительно-монтажных работ, определенная графиком выполнения работ, является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Строительно-монтажных работ,
[bookmark: sub_10024]3.3. Объем Строительно-монтажных работ, по Контракту должен быть исполнен в соответствии проектной документацией, ведомостями объемов работ (Приложение №8 к Контракту) в сроки, установленные Графиком (Приложение № 4 к Контракту) и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
3.4. Стороны договорились о возможности досрочного исполнения обязательств по Контракту. Подрядчик вправе требовать оплаты досрочно выполненных Строительно-монтажных работ, в пределах сумм бюджетных ассигнований, согласно п.2.1. Контракта.
Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ- ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Приемка Строительно-монтажных работ, по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ и Сметой контракта.
4.2. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов строительно-монтажных работ Подрядчик обязан не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомить Заказчика об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в соответствии со Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту), в том числе: 
-акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 в 4-х (четырех) экземплярах;
-справку о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах; 
- акт формы М-35 (возвратные отходы), утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а в 4-х (четырёх) экземплярах;
-комплект исполнительной документации на выполненные Строительно-монтажные  работы,  в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанной всеми участвующими в приемке лицами; 
-счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости);
-акт приёмки законченного строительством объекта №КС-11.
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом ФЗ-44.
4.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных Строительно-монтажных работ, обязан подписать акт приемки выполненных строительно-монтажных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполнения работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных строительно-монтажных работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных работ Заказчик подписывает в течение 10 (Десяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.
4.6. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.
5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных Графиками к Контракту, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения строительно-монтажных работ, фиксировать замечания к строительно-монтажным работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, 
установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
5.1.5. Приостанавливать производство строительно-монтажных работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной документации. 
5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.1.9. Проводить экспертизу выполненных строительно-монтажных работ   Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.
5.1.10. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
5.1.11. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.1.12. Заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных строительно-монтажных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
5.1.13. Заказчик вправе задержать оплату выполненных строительно-монтажных работ по следующим причинам:
-в случае несоблюдения сроков начала и окончания этапов строительно-монтажных работ, определенных в графике выполнения работ;
-несоответствия результатов работы требованиям технических регламентов, технических условий и т.д., в том числе и выявленным после подписания промежуточных актов выполненных работ (форма КС-2);
-в других случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.14. Задержка оплаты производится до полного устранения причин, послуживших основанием для такой задержки.
5.1.15. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.1.16. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Заказчик обязан:
[bookmark: sub_100411]5.2.1. Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 6 к Контракту).
[bookmark: sub_100414]5.2.2. В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для выполнения капитального ремонта проектную документацию, утвержденную в производство работ, в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе, подготовленную на основе проектной документации. При наличии у Подрядчика замечаний к такой документации принять решение о необходимости ее доработки в течение 5 (пяти) дней со дня получения замечаний.
[bookmark: sub_100415]5.2.3.В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на согласование Календарного графика производства работ (далее - Календарный график) по форме согласно Приложению № 5 к Контракту, согласовать Календарный график, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов. 
5.2.4.В срок и в порядке, установленные Статьей 4 Контракта, осуществлять приемку выполненных строительно-монтажных работ (результата работ). При завершении капитального ремонта и подписания Акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11, подписать акт приема передачи строительной площадки.
5.2.5.В течение 10 (десяти) дней после подписания Контракта передать Подрядчику копию документа Заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль.
5.2.6. Производить освидетельствование скрытых работ.
[bookmark: sub_100416]5.2.7.Принять и оплатить выполненные строительно-монтажные  работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ и иными положениями Контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями Контракта. 
5.2.8. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.2.9. Заключить Контракт на ведение авторского надзора за строительством в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk6995984]5.2.10. Права и обязанности, не оговоренные в Контракте, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. На оплату строительно-монтажных работ, фактически выполненных Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных строительно-монтажных работ в пределах лимитов бюджетных ассигнований и фактического финансирования по данному Объекту.
5.3.2. Досрочно выполнить строительно-монтажные работы по настоящему Контракту, при условии, если такое завершение не повлияет на качество выполненных строительно-монтажных работ.
5.3.3. На получение необходимых документов и информации, необходимой для выполнения работ, согласно условиям настоящего Контракта.
5.3.4. По согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского коде строительно-монтажных кса Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1.Выполнить предусмотренные Контрактом строительно-монтажные работы согласно пункту 1.1 Контракта, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами обязательными к применению (Приложение №7 к Контакту), в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
[bookmark: _Hlk5792293]5.4.2. В течение 10 (десяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Заказчика и подписать указанный акт и приступить к капитальному ремонту Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение №4 к контракту) и Календарным графиком.
Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний. 
5.4.3. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости).
5.4.4. В течение 5 (пяти) дней со дня передачи Заказчиком необходимой для капитального ремонта проектной документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства».
5.4.5. Передать Заказчику выполненные Работы (результат работ), в сроки, установленные Графиком (Приложение №4 к Контракту).
5.4.6. В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Заказчику:


а) Приказ о назначении ответственного лица за производство строительно-монтажных работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
б) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов производства работ, общего журнала, специальных журналов.
в) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим порядком.
г) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными).
[bookmark: _Hlk5722077]5.4.7. Проверить переданную Заказчиком проектную документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения строительно-монтажных работ не позднее 14 (четырнадцати) дней, с даты получения проектной документации.
[bookmark: _Hlk5722258]5.4.8. Разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР), не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала этих строительно-монтажных работ. 
5.4.9. Предоставить Заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение капитального ремонта и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения капитального ремонта. 
5.4.10. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе капитального ремонта Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.
[bookmark: _Hlk25244221]5.4.11. Еженедельно каждую пятницу, не позднее 15:00 часов (местного времени), предоставлять информацию о ходе выполнения капитального ремонта, в электронном формате разработки на электронную почту Заказчика. По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе капитального ремонта, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком строительно-монтажным работам.
5.4.12. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
5.4.13. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
5.4.14. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных 
организаций, наименование и контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания строительно-монтажных работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
5.4.15. Своевременно устанавливать ограждения в зоне выполнения работ. 
5.4.16. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
5.4.17. До начала любых строительно-монтажных работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС. 
5.4.18. Обеспечить в ходе работ по капремонту за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
5.4.19. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Разделом 6 Контракта.
5.4.20. Создавать условия для проверки хода выполнения строительно-монтажных работ и производственных расходов по Контракту.
5.4.21. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.4.22. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Заказчика.
5.4.23. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной документации и условий Контракта.
5.4.24. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения строительно-монтажных работ.
5.4.25. Обеспечить качество выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
5.4.26. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для капитального ремонта материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения строительно-монтажных работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.
5.4.27. Организовать контроль качества поступающих для выполнения строительно-монтажных работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
5.4.28. По требованию Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) 
сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний 
специализированных аккредитованных лабораторий.
5.4.29. Постоянно вести общий журнал производства работ, специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.4.30. Выполнить за свой счет в установленном порядке строительно-монтажные работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.4.31. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки строительно-монтажных работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
5.4.32. В случае, если Заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
5.4.33. Известить Заказчика и (или) представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
5.4.34. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения строительно-монтажных работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа от Заказчика, не вправе при предъявлении к нему претензий   ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.35. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка (при наличии), отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.
Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.
[bookmark: _Hlk25244547]5.4.36. Не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания строительно-монтажных работ на Объекте освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику акт приема-передачи строительной площадки. В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.  
5.4.37. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
5.4.38. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
5.4.39. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный Подрядчиком счёт, при заключении Контракта, несет Подрядчик.
5.4.40. Обеспечить проведение работ по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости), которые должны быть выполнены организацией, обладающей лицензией на выполнение соответствующих видов работ.
5.4.41. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.42. Информировать Заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации. 
[bookmark: _Hlk5730881]5.4.43. По требованию Заказчика и в соответствии с ним передать ему проектную документацию, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта. 
5.4.44. Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
5.4.45. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, другой технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ т, в том числе общего и специальных журналов работ и иной предусмотренной законодательством Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
5.4.46. По требованию Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком строительно-монтажных работ сверх объема фактически выполненных строительно-монтажных работ, завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ, использования при выполнении строительно-монтажных работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения строительно-монтажных работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.4.47. Обеспечить возможность осуществления Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерством финансов Республики Крым и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 19.04.2024 года №225.  
Принимать участие при проверках, проводимых контрольно-счетными органами, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, по письменному уведомлению Заказчика.
5.4.48. В целях организации контроля за реализацией мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы за свой счет организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства (реконструкции) с возможностью Заказчика просматривать, записывать, сохранять и управлять изображениями видеонаблюдения локально или удаленно по сетевой инфраструктуре.
5.4.49. Соблюдать запрет приобретения иностранной валюты за счет средств настоящего Контракта, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных постановлением Совета министров Республики Крым от 19.04.2024 года №225.
5.4.50. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик не вправе:
5.5.1 Приступать к общестроительным работам до наличия, утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
5.5.2. Использовать в ходе осуществления строительно-монтажных работ материалы и оборудование, не указанные в проектной документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.3. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной документации.

6.ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутри объектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений.
6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта до приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

7.МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
7.1. Подрядчик осуществляет обеспечение Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной документацией.
7.2. Все поставляемые для выполнения строительно-монтажных работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
7.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных строительно-монтажных работ.
7.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
7.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком строительно-монтажных работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение строительно-монтажных работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении строительно-монтажных работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б) дальнейшее выполнение строительно-монтажных работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства строительно-монтажных работ; 
в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением строительно-монтажных работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления строительно-монтажных работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения строительно-монтажных строительно-монтажных работ по Контракту.
7.6. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работ. 
7.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной документацией, могут быть заменены по согласованию с Заказчиком при условии, что:
7.7.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной документацией;
7.7.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения строительно-монтажных работ.
7.7.3. Материалы и (или) оборудование, предлагаемые для замены, согласованы с проектной организацией и внесены изменения в проект в рамках авторского надзора. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk22111921]8.1. Все изменения Контракта должны быть оформлены дополнительными соглашениями к Контракту. Соглашение об изменении условий Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ, такое соглашение не размещается на официальном сайте.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в нижеуказанных случаях: 
8.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
[bookmark: _Hlk14960069]8.1.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых строительно-монтажных работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
8.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе Законом № 44-ФЗ. 
8.2. Контракт может быть расторгнут:
.2.1. по соглашению Сторон;
8.2.2. по решению суда;
8.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
8.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
8.3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых строительно-монтажных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
[bookmark: _Hlk15912575]8.5.1. В случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
8.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет строительно-монтажных работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
8.5.3. Если во время выполнения строительно-монтажных работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
8.5.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата строительно-монтажных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
8.5.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения строительно-монтажных работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
8.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных строительно-монтажных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных строительно-монтажных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных строительно-монтажных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе (ЕИС), на сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (https://tce.crimea.com/) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения от него Подрядчиком. 
	Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.
При невозможности получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его отправления, способом указанном в абзаце 1 п.8.7. Контракта, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе (ЕИС) и на сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (https://tce.crimea.com/).
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан, с даты прекращения действия Контракта, прекратить выполнение строительно-монтажных работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта предпринять следующие действия:
8.15.1. передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных строительно-монтажных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.15 Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Заказчиком несет Подрядчик.
8.15.2. передать Заказчику проектную документацию, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и понесенные затраты.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует: 
- качество выполненных по настоящему Контракту строительно-монтажных работ, в том числе возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока; 
-	бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; 
-	высокое качество всех строительно-монтажных работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей; 
-	достижение Объекта указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; 
-	своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока. 
9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации.
9.3. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы устанавливается на 5 (пять) лет, со дня подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией по форме КС-11.
9.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 9.3 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
9.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) строительно-монтажных работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
9.6. Устранение недостатков (дефектов) строительно-монтажных работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
9.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.3 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) строительно-монтажных работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном положениями настоящего Контракта.
9.8. Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
9.9. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
9.10. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата строительно-монтажных работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ.
9.11. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ.
9.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ, допущенных подрядчиком.
9.13. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.14 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику с учетом ч. 7.1. ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в виде независимой гарантии или внесения денежных средств на указанный счет Заказчика, за 3 (три) рабочих дня до даты направления Заказчику Акта приёмки законченных работ на срок, предусмотренный п. 9.3 – 5 лет. 
9.15. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В период действия гарантийных обязательств Подрядчик имеет право заменить ранее предоставленное обеспечение гарантийных обязательств, но не может уменьшить его размер. 
9.16. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 1% (один процент) от цены контракта, что составляет ______________.
[bookmark: _GoBack]9.17. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращается Подрядчику Заказчиком при условии окончания срока гарантийных обязательств по настоящему Контракту в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.
9.18. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов
по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
[bookmark: _Hlk6570487]10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик несёт ответственность в виде уплаты пени.
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, за качество выполненных работ, их несоответствие законодательству Российской Федерации. Объём ответственности Подрядчиком за не надлежащее выполненные работы определяется в соответствии с настоящим контрактом и требованиями законодательства. При некачественном выполнении работ Подрядчиком устраняет выявленные недостатки за свой счет.
10.6. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
10.7. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.
10.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе за нарушение п. 3.1., одного из пунктов Раздела 4. настоящего контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
10.9.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
10.9.2.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной  системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом и определяется в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей
10.10.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком, предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также заказчик выставляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению Подрядчиком в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта, если в установленный срок после получения требования Подрядчик его не исполнит.
10.14. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
10.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
10.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.17. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.18. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.19. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
10.20. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
10.21. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
10.22. При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, последний на основании одностороннего заявления производит зачет встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
10.23. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутри объектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы

12.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.
12.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым
12.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 19.1 Контракта.
12.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных строительно-монтажных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

[bookmark: bookmark24]13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
[bookmark: _Hlk11341342]13.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 1 (один процент) от цены контракта, что составляет _________рублей,____копеек, которое предоставляется в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки,
с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное
учреждение.
13.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
13.3. В качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчик может:
- внести денежные средства на счет Заказчика;
- предоставить независимую гарантию.
13.4. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.
13.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
Получатель:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград
расчетный счет: 40602810601000000104, 
корреспондентский счет: 30101810100000000715
БИК Банка: 041806715
В графе «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения Контракта (указать реестровый номер извещения).

13.6. Обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами на расчетный счет Заказчика, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.7. Исполнение Контракта может обеспечиваться безотзывной независимой гарантией, оформленной в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ:
1) банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. №2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление №2369), и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ;
2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующими требованиям, установленным Постановлением №2369, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ);
4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона №44;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 г. №1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление №1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона №44-ФЗ, утверждены Постановлением №1005.
Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона №44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих требований:
13.8. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении Подрядчику неустойки (штрафов, пеней), предъявлении требования о расторжении Контракта.
Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, на возврат аванса (при наличии).
13.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта сумма обеспечения возврату Подрядчику не подлежит.
13.10. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер оказанных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.


13.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных обязательств, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.12. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
14.ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
14.1.Подрядчик вправе  привлекать третьих лиц к выполнению строительно-монтажных работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками.. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды строительно-монтажных работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
14.2.Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
14.3. Подрядчик обязуется в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

15. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
15.1 Антидемпинговые меры не применяются.

16.ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 01.08.2025 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
16.2. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

17.ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ
17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

[bookmark: _Hlk5789018]18.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
18.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 18.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. 
Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, 
что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
18.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
18.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами 
местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
18.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
18.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 18.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 18.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
18.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
18.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
18.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 18.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

19.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk532382413]19.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Разделе 20 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от 

получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
19.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
19.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
19.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
19.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
19.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных лиц Сторон в установленном порядке, а также по соглашению Сторон в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Подрядчику, один экземпляр – Заказчику

20.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
20.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
20.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение №1- Техническое задание;
Приложение №2- Смета контракта;
Приложение №3- АКТ приемки выполненных работ;
Приложение №4- График выполнения работ;
Приложение №5-Календарный график производства работ(форма);
Приложение №6 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
Приложение №7 - Перечень документации, обязательной к применению (форма);
Приложение №8- Ведомость объемов работ

21.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	
ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
ОГРН 1149102047962
ИНН 9102028499
КПП 910201001 
ОКПО 00477038

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а.
Почтовый адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а.

Банковские реквизиты:
Получатель: ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
ИНН/КПП: 7702070139 / 770943002
БИК: 044525411
Корр. счёт: 30101810145250000411
Расчётный счёт: 40602810622930000007.

	
ПОДРЯДЧИК:
____________________________________
____________________________________

ОГРН __________________________________
ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________
ОКПО __________________________________
Юридический адрес: ________________________________________
Почтовый адрес: __________________________ _________________________________________
Банковские реквизиты: 
БИК ____________________________________
к/с ______________________________________
р/с ______________________________________ 


	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

__________________________Плющаков Е.Ю. 
	__________________________________________

________________ __________________

	М.П.
	М.П.



   Приложение № 1
к Контракту № ________________ 
	от «____»_____________2025 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».

	1. Вид и цели выполнения работ 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».

	2. Наличие проектной документации 
	Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» 
№ 91-1-1-2-033377-2025 от 17.06.2025 г.
 Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода, в ценах II-го квартала 2025г.
НМЦК: 3 379 220.71(три миллиона триста семьдесят девять тысяч двести двадцать рублей. 71 копейка)

	3. Перечень и объемы выполнения работ: 

	Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Ломоносова, 1а» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, ведомостью объёмов работ (Приложение №8 к Контракту). 

	4. Место выполнения работ 
	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а.

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
	1. Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой (землеройной техникой, автомобильный кран, сварочным оборудованием), достаточной для выполнения строительно-монтажных работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
2. Доставка на объект необходимых для производства работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) их приемка, разгрузка и складирование на объекте осуществляется Подрядчиком. 
3. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать проектно-сметной документации, быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены 

Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
4. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта, подлежащего капитальному ремонту.
5. Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и, по согласованию с Заказчиком, осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию.

	6. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 
	1.Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а».
 Любые отклонения обязательно согласовываются с Заказчиком.
2. После передачи Заказчиком документации Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком.
3. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо получить разрешение на производство работ. 
4. Подрядчик приобретает необходимые материалы и обеспечивает их доставку к месту производства работ.
5. Все работы по капитальному ремонту ведутся в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также утвержденной проектно-сметной документацией и др.
6. Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение.
7. Подрядчик может привлекать субподрядные организации. Субподрядные организации привлекаются Подрядчиком только на те виды и объемы работ, которые не определены Подрядчиком к выполнению самостоятельно. Исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении составляют не менее 75% (семидесяти пяти процентов) от цены Контракта, выполняемых Подрядчиком.
8. Подрядчик передает Заказчику возвратные отходы (металлолом и т.п.), которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта, с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  
За счет собственных средств обеспечивает перемещение образовавшихся при производстве работ возвратных отходов (металлолом и т.п.) на указанную Заказчиком площадку.
9. Согласовывает с администрацией г. Симферополя место для вывоза образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора.
Своими силами (транспортом) обеспечивает вывоз образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора с места производства работ.
Утилизация отходов осуществляется за счет средств Заказчика.
10. В процессе выполнения, а также при сдаче-приемке строительно-монтажных работ, осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержать в надлежащем порядке место выполнения работ.
11. Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников по выполнению видов строительно-монтажных работ, согласно предмету контракта. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является выписка из штатного расписания.
Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. 
12. В процессе выполнения работ, лицу, осуществляющему работы по капитальному ремонту, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение тепловой сети, и ее элементов на всех стадиях ремонтных работ по мере завершения определенных этапов работ.
13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения строительно-монтажных работ, в том числе, осуществлять операционный контроль по выполнению требований технологии на ремонтные работы и представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ.
14.Обеспечивать надлежащее качество выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями Технического задания.
15. Устранять выявленные недостатки выполненных строительно-монтажных работ в сроки и в порядке, установленные Договором, в том числе безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.
16. В недельный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта КС-11 Подрядчик должен освободить объект от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
17. Требования к выполненным строительно-монтажным работам:
-Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ –
-"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2024);-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-Федеральные нормы и Правила (ФНП) НД по Сварке РД 153-34.1-003-01;
-ФЗ №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности», и другими действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами, СНиП, СП, ГОСТ, нормативными актами (нормативно-техническими, нормативными правовыми и иными документами) по качеству строительства.
Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».-СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
-СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
-СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;


-СП 16.13330.2018 «Стальные конструкции»;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования; 
- Материалы, применяемые в ходе производства строительно-монтажных работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;
-Правила благоустройства территории г. Симферополь, Республика Крым. 

	7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	
1.В период проведения строительно-монтажных работ Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, а также осуществлять природоохранные мероприятия, соблюдать чистоту на объекте и прилегающих территориях.
2.В период проведения строительно-монтажных работ Подрядчик должен нести ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.
3.Выполнение строительно-монтажных работ должно производиться в соответствии с требованиями по охране труда, с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с осуществлением природоохранных мероприятий. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен провести инструктаж по технике безопасности и охране труда с рабочими, задействованными в работах.
4.Рабочие и инженерно-технические работники, участвующие в работах по капитальному ремонту должны пройти обучение по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004 "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения", а также руководствоваться действующими положениями и инструкциями.
5.Для обеспечения безопасного движения Подрядчик обязан обеспечить: 
-ограждение места производства работ; 
-в период производства работ обеспечить безопасность движения пешеходов в зонах производства работ;
- освещение всего места проведения работ в ночное время;


	8.Основные требования к оборудованию и материалам, используемым при выполнении работ.
	     
 Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации и Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту).
Поставляемые материалы должны быть новыми, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным.
Подрядчик несет ответственность за 
применение материалов, несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, СП, РД и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.
Подрядчик обязан вести журнал входного контроля качества поступающих на объект материалов согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».



В случае если в проектной документации имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., Подрядчик вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товары (материалы), указанные в проектной документации. В случае использования эквивалентных материалов Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ сведения о таких материалах и/или их образцы, а также необходимую техническую товаросопроводительную документацию и сертификаты для проведения проверки соответствия условиям закупочной документации и, при необходимости согласования изменений и отклонений сметной документации.
        Все поставляемые для выполнения строительно-монтажных работ материалы, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. Поставщики (производители) материалов и конструкций должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
        Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории (при необходимости), в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ по капитальному ремонту, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

	9. Порядок сдачи и приемки результатов работ.
	Сдача-приемка законченного объекта капитального ремонта осуществляется подписанием акта приемки согласно требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» в соответствии с действующим законодательством РФ, а также регламентов и положений Заказчика.
Сдача результатов выполненных строительно-монтажных работ (этапов работ) Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после и Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных строительно-монтажных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных строительно-монтажных работ является подписание акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11, который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
 

	10.Требования по охране труда.
	Провести инструктаж на рабочих местах перед началом строительно-монтажных работ с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
Для выполнения строительно-монтажных работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.


	11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Передача технических и иных документов по завершению и сдаче технических и иных документов по завершению и сдаче строительно-монтажных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных строительно-монтажных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных строительно-монтажных работ является подписание акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом, выполненную в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с Приказом Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».
Организация, выполнившая капитальный ремонт, оформляет и передает Заказчику следующую документацию:
· Реестр исполнительной документации;
· ППР;
· Акты входного контроля материалов;
· Ведомость изменений проекта;
· Общий журнал выполненных работ по форме № КС-6;
· Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а;
· Документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы.
· Журнал сварочных работ;
· Акты КС-2 и КС-3; счет-фактуру;
· Разрешительная документация (приказ о назначении ответственных лиц на объекте, лицензии и т.д.);
· Исполненные чертежи;
· Утвержденная рабочая документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями (при внесении изменений в рабочую документацию);
·  Акты освидетельствования скрытых работ; 
· -Акт приема-передачи возвратных отходов по форме М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  Заказчику, актом приема-передачи.

	12. Требования по монтажу оборудования, пусконаладочным и иным работам 
	1. Подрядчик на все время действия заключаемого Договора должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных Договором Работ.
Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства строительно-монтажных работ, выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи; 
2. Соблюдение технологии сварки; 
3.Наличие аттестованного сварочного оборудования. Подрядчик обеспечивает ограждение, освещение площадки, предотвращает доступ посторонних на площадку производства работ.

	13. Требования к квалификации Подрядчика (исполнителя)
	Участник закупки должен иметь в штате аттестованных в НАКС сварщиков (протокол или удостоверение обучения НАКС) согласно приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 и руководителя работ, согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 г. N63, зарегистрированным Минюстом России 04.03.1999 г., рег. N1721.
Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии сварки (разрешение в соответствии с ПБ 03-273-99, РД 03-614-03, РД 03-615-03), наличие аттестованного сварочного оборудования (свидетельство об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-495-02), 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».  

	14. Иные требования к работам  и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 
	2. 1.Выполнение строительно-монтажных работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.  
2.При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен:
-Провести инструктаж работникам по технике   безопасности с оформлением соответствующих документов.
-Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную документацию.
-Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации.


	15. Мероприятия по утилизации строительных отходов
	В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. В соответствии с действующим законодательством РФ в части обращения с отходами, в том числе согласно Технологическому регламенту обращения с отходами строительства и сноса.

	16. Документы, передаваемые подрядчику после заключения Контракта:
	     1.Проектная документация по объекту: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,                      ул. Ломоносова, 1а».
     2.Сметная документация: «Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ломоносова, 1а»:
        -сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах II-й квартал 2025г.;
         -Сводный сметный расчёт (сводная смета) стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах 1-й квартал 2025 года;
         -Локальная смета № 02-01-01;
         -Локальная ресурсная ведомость № 02-01-01;
          -Ведомость объемов № 02-01-01.
3. Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» № 91-1-1-2-033377-2025 от 17.06.2025 г.
 Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода, в ценах II-го квартала 2025г. 
Документация передается Подрядчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.




	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:


	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

_______________________Плющаков Е.Ю. м.п.

	______________________________________


______________ ________________________
м.п.
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Приложение №2
к контракту №__________________
от _______________________2025г.



		
	Смета контракта

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «"Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а».

	(наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения, без НДС руб.
	Стоимость всего, руб
	Страна происхождения оборудования

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Новый раздел

	1
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	268 273.40
	268 273.40
	 

	2
	Строительно-монтажные работы
	комплекс
	1
	2 468 675.65
	2 468 675.65
	 

	3
	Заземление
	комплекс
	1
	7 659.00
	7 659.00
	 

	 
	Итого по разделу 1 Новый раздел
	2 744 608.05
	 

	Раздел 2. Непредвиденные работы и затраты

	4
	Непредвиденные работы и затраты (2%)
	компл
	1
	54 892.16
	54 892.16
	 

	 
	Итого по разделу 2 Непредвиденные работы и затраты
	54 892.16
	 

	 
	Итого по смете
	2 799 500.21
	 

	 
	Итого с индексом инфляции к=1 (без НДС)
	2 799 500.21
	 

	 
	Итого с коэффициентом прогнозной инфляции к=1.0059 (без НДС)
	2 816 017.26
	 

	 
	 НДС 20%
	563 203.45
	 

	 
	Итого с НДС
	3 379 220.71
	 

	 
	Итого с коэффициентом тендерной цены К=
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м.п.
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Приложение №3
к контракту №__________________
от _______________________2025г.
                                                                                                                                                                                     (ФОРМА)
АКТ приемки выполненных работ
 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «"Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а».
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Плющаков Е.Ю., действующего на основании доверенности
 №20-3/15586 от 28.12.2024г., с одной стороны, и_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании______________________, другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями контракта от _____________ 2025г. № ____________ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:
Отчетный период с ______2025г. по ______2026г.

	Номер
	Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.
	Стоимость, руб. <6>
	Страна происхождения товара (оборудования) <7>

	по порядку
	позиции по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без НДС
	x
	x
	x
	
	x
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м.п.

	_________________________________


______________ _____________________
м.п.































                                                                                                                                                                    Приложение № 4 
                                                                                                                                                                                                к Контракту № _______________
                                                                                                                                                                                    от «___» ________2025 г. 
                                                                                                                                                                                                                                                 (ФОРМА)
График выполнения работ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «"Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а».
	№
п/п
	Наименование комплекса (вида) работ 
	Количество дней на выполнение комплекса (вида)работ
	Срок выполнения комплекса (вида)работ*
	
	Цена выполнения комплекса (вида) работ, руб.*
	Предоставляемые документы 

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7

	1
	Демонтажные работы
	в течении  30 календарных дней с момента заключения Контракта
	
	
	
	
	Работы, указанные в п 1.1. настоящего Контракта, выполняются в соответствии с п.4.2. Контракта.
При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов строительно-монтажных работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика об их завершении, с приложением документов, подписанных со своей стороны, в соответствии со Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту), в том числе: 
-акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 в 4-х (четырех) экземплярах;
-справку о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах; 
- акт формы М-35 (возвратные отходы), утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а в 4-х (четырёх) экземплярах;
-комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанной всеми участвующими в приемке лицами; 
-счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости);
-акт приёмки законченного строительством объекта №КС-11.


	2
	Строительно-монтажные работы.
	в течении  160 календарных дней с момента заключения Контракта 
	
	
	
	
	

	3
	Сдача законченного объекта, оплата Заказчиком за выполненные работы
	в течении 180 календарных дней с момента заключения Контракта
	
	
	
	
	



Начало работ с - момента подписания Контракта.
Окончание работ -Подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее   
01.07. 2026 г. 
* заполняется Заказчиком на момент подписания Контракта.

	ЗАКАЗЧИК:

	ПОДРЯДЧИК:


	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

____________Плющаков Е.Ю 
м.п.

	_________________________________


______________ _____________________
м.п.
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Календарный График
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A10]Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «"Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а».
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	№ П/П
	Наименовние работ
	ед изм
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____________Плющаков Е.Ю 
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Приложение № 6 
к Контракту № ________
от «___» ________2025г. 
                                                                                                                                                             (ФОРМА)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
по объекту: 
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «"Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а».
	
г. Симферополь
	
	
                                      "___"__________2025 г.




ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Начальника управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений     ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»  Плющаков Е.Ю., действующего на основании доверенности №20-3/15586 от 28.12.2024г., и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение контракта № _____________ от «___» ________ 2025г. 
(далее – Контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, 
ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку по адресу ул. Ломоносова, 1а в г. Симферополь (согласно проектной документации).
1. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для капитального ремонта объекта в соответствии с Контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Контракта.
1. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком капитального ремонта объекта, предусмотренного Контрактом.
1. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
1. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Приложение: _________________________________ – в ____ экз. на ________ листах.

	
ЗАКАЗЧИК:

	
ПОДРЯДЧИК:


	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

______________________Плющаков Е.Ю 
м.п.

	________________________________



______________ _________________
м.п.




Приложение № 7 
 к Контракту № ________ 
от «___» ________2025г. 


Перечень документации, обязательной к применению:

1.ВСН 212-85 Указания по приемке и складированию материалов;
2. ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;
3.ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов;
4.ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов 
(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 г. №2004-ст);
5.Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий;
6.НПБ 232-96 Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация);
7.Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. №71а (ред. от 21.01.2003 г.) 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»;
8.Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2017 года №452 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения» (с изменениями на 6 февраля 2018 года);
9.Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. №721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» (с изменениями и дополнениями);
 10. Приказом Минстроя от 16 мая 2023 г. N 344/пр  «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
       11. Приказ Минстроя России от 27.12.2024 N 950/пр "Об утверждении свода правил "Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "СП 543.1325800.2024. Свод правил..."
12.РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
      13.СП 229.1325800.2014 Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии (с Изменением N 1);
      14.СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
     15. СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
16. СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (Приказ Минстроя России от 27 февраля 2017 г. № 126/пр)
    17.СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
    18. СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
    19.СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
    20.СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
   21.СП 72.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
  
	
ЗАКАЗЧИК:

	
ПОДРЯДЧИК:


	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

________________________Плющаков Е.Ю 
м.п.

	______________________________


______________ __________________
м.п.



































Приложение № 8 
 к Контракту № ________ 
от «___» ________2025г. 


	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «"Капитальный ремонт дымовой трубы котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», расположенной по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Ломоносова,1а».

	(наименование объекта капитального строительства)
	

	Ведомость объёмов работ 02-01-01
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел: 1. Демонтажные работы

	1
	Снятие 3- оттяжек на отм+15.00 и 3- оттяжек на отм+25.50
	шт
	6.00
	Кпз= 0,5;Кпз=1,55
	акт осмотра, см. лист 2 3
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 7
	

	2
	Резка м/трубы (1рез)
	рез
	4.00
	 
	акт осмотра, см. лист 2
	сверху вниз (6;8;8;8 м)

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 7
	

	3
	Демонтаж м/трубы с газоходом в комплекте Н=30,0м, Д=700мм
	т
	3.57
	0,571+0,6+0,563+0,553+0,247+0,06+0,02+0,027+0,05+0,148+0,037+0,252+0,049+0,006+0,383
	акт осмотра, см. лист 2 3
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 4 6 7
	

	4
	Снятие взрывного клапана
	шт
	1.00
	 
	акт осмотра, см. лист 3
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 7
	

	5
	Разбора изоляции наружного газохода
	м2
	12.87
	(0,63*3,14*4,6)+(0,55+0,77)*2*1,51
	акт осмотра, см. лист 3
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 7
	

	6
	Очистка существующего выравнивающего цементного раствора под  опорной плиты трубы,толщ.20мм
	м2
	4.84
	2,2*2,2
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	7
	Разборка  надземной части  бетонного фундамента
	м3
	2.42
	2,2*2,2*0,5
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	Раздел: 2. Строительно-монтажные работы.

	8
	Восстановление  ( усиление) монолитного ж/б фундамена   кл. В-20
	м3
	2.42
	2,2*2,2*0,5
	Акт акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	8.1
	Бетон, класс В20 (М250)
	м3
	2.46
	1,015*2,42
	акт осмотра, см. лист 4
	где1,015м3 расход мат. на 1 м2

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	8.2
	Сталь арматурная ,класс А500С Д=12мм
	т
	0.302
	(930*1,91+30*2,58+420*0,40)/100
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	8.3
	Щиты
	м3
	0.00203
	0,0812*0,025
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	9
	Установка фундаментных болтов
	т
	0.0284
	(8*3,55)/1000
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	9.1
	Анкерные болты
	т
	0.0284
	 
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 19
	

	10
	Обвязка фундамента уголком 125*125*8 мм
	т
	0.14
	(4*34,01)/1000
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	10.1
	Уголок 125*125*8 мм
	т
	0.14
	 
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	11
	Подготовка (выравнивание ) поверхности под установку опорной плиты цементным раствором M 100,толщ.20мм
	м2
	4.84
	2,2*2,2
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	11.1
	Цементный раствор, М100
	м3
	0.098736
	0.0204*4.84
	акт осмотра, см. лист 4
	где 0.0204 м3 расход мат. на1 м2

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	12
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	8.83
	((2,2*0.5*4)+(2,2*2,2-3,14*0,36*0,36))
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	12.1
	Битум нефтяной строительный изоляционный
	т
	0.0014128
	0.00016*8.83306
	акт осмотра, см. лист 4
	где 0.00016 м3 расход мат. на1 м2

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	12.2
	Мастика
	т
	0.021192
	0,024*8,83
	акт осмотра, см. лист 4
	где,0,021192 т, расход мастики на 1 м2

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	13
	Окраска фасадов акриловыми составами по грунту
	м2
	4.43
	(2,2*2,2-3,14*0,36*0,36)
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4., см. лист 8 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	14
	Сверление отвертий
	отверстий
	8.00
	L=800 мм D=32мм
	акт осмотра, см. лист 4 5
	Монтаж анкерных шпилек по технологии инъекцирования MKT YM-ME                                                      К=60  поправка на глубину

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 4 6 8
	

	15
	Монтаж анкерных болтов химических   клиевых
	шт
	8.00
	 
	акт осмотра, см. лист 4 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 7 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 4 6 8
	

	15.1
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М24, длина 600-1050 мм
	т
	0.02392
	(8*2,99)/1000
	акт осмотра, см. лист 4 5
	Вес шпильки 2,99 кг L=1000мм

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 7 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 4 6 8
	

	15.2
	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для устройства анкерных креплений, восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне с возможностью установки во влажных отверстиях и под водой, температура эксплуатации от -60 °C до +80 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 500 мл
	шт
	5.00
	2250/500
	акт осмотра, см. лист 4 5
	Расход  на 8 отверстий; глубиной 800мм    ( по проекту 2250мл )             2250/500=4,5 шт                                                                                                 принимаю 5 шт. капсул (картриджей) клиевого состава-VM-ME

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 7 8 15 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 4 6 8
	

	16
	Разработка грунта в ручную
	м3
	0.108
	 
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 10
	

	17
	Обратная засыпка грунтом
	м3
	0.108
	 
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 10
	

	18
	Восстановление бетонных фундаментных плит оттяжек  толщиной 20 мм Бетон В20 (М250)
	м3
	0.216
	0,2*0,6*0,6*3
	акт осмотра, см. лист 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 10
	

	18.1
	Бетон В20 (М250)
	м3
	0.22032
	1,02*0,216
	акт осмотра, см. лист 4
	где 1,02 м3 расход матер. на 1 м3

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 10
	

	19
	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром H=30.0м D=720 мм
	т
	6.776
	5,247+1,532
	акт осмотра, см. лист 2 3 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 7 8 14 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 7 8
	

	19.1
	Металлическая неутепленная дымовая труба  на растяжках H=30,0 м; D=720 мм  в полной комплектации, с газоходной трубой, взрывным клапаном, а также  с антикоррозийным покрытем,согласно РЭГА, растяжки, талрепы)
	комплект
	1.00
	 
	акт осмотра, см. лист 2 3 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 7 8 14 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 7 8
	

	20
	Установка  взрывного клапана 400*800 мм
	шт
	1.00
	 
	акт осмотра, см. лист 3
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 8
	

	21
	Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, номинальный диаметр трубопровода 600 (стык)
	стык
	2.00
	 
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 19
	

	22
	Термозащита труб газохода, отвода, врывного клапана   минватой
	м3
	0.64
	((3,14*0,63*4,6)+((0,55*5+0,7*2)*1,51)*0,05
	акт осмотра, см. лист 3
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 9 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 7
	

	22.1
	Вата миниральная
	м3
	0.6912
	1,08*0,64
	акт осмотра, см. лист 3
	где 1,08 м3 расход матер. на 1 м3

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 9 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 7
	

	22.2
	Защитный слой из оцинкованной стали толщ.0,5 мм
	кг
	1.5936
	2,49*0,64
	акт осмотра, см. лист 3
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 9 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 7
	

	23
	Закрепления  3-х оттяжек в 2-х уровнях+15.0 , и 3-х оттяжек в 2-х уровнях+25,50 м
	шт
	6.00
	К пз =0,5 на высоту Кпз =1,55 на высоту
	акт осмотра, см. лист 3 4
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 7 8 16 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 4 6 7 8
	

	24
	Устройство изоляции  асбестовым шнуром  ШАОН 3
	кг
	0.9354
	(155,9)*0,006
	акт осмотра, см. лист 3
	Вес 1 п.м.шнура : 0.006 кг   0,

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 18
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 8
	

	25
	Уплотнение грунта щебнем
	м3
	0.53
	(2,2*1,2)*4*0,05
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 9
	

	26
	Бетонное покрытие
	м3
	1.32
	2,2*4*1,2*0,125
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 9
	

	26.1
	Бетон класс В15 (М200)
	м3
	1.3464
	1,32*1,02
	акт осмотра, см. лист 5
	где 1.02 м3 расход материала на 1 м3

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР, см. лист 6 9
	

	27
	Устройство сетки
	т
	0.0062
	6,2/1000
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	27.1
	Сетка  класса Вр-1,
	т
	0.0062
	 
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 6 9
	

	Раздел: 3. 3аземление

	28
	Заземлитель вертикальный
	шт
	2.00
	 
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 4 6 9
	

	28.1
	Уголок   50х50х5мм
	т
	0.00746
	(2*3,73)/1000
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 4 6 9
	

	29
	Заземлитель горизонтальный
	т
	10.70
	 
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 4 6 9
	

	29.1
	Сталь полосовая , размеры 40х4 мм
	т
	0.013485
	(10,7*1,26)/1000
	акт осмотра, см. лист 5
	где 1.26 кг на 1 м.п

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 4 6 9
	

	30
	Молниеотводов
	т
	0.003156
	(1,578*2)/1000
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 4 6 9
	

	30.1
	Сталь арматурная
	т
	0.003251
	1,03*0,003156
	акт осмотра, см. лист 5
	 

	
	
	
	
	
	2045_2025-КР раздел 4, см. лист 8 19
	

	
	
	
	
	
	2045_2025-ПОКР раздел 7, см. лист 4 6 9
	




	
	
ЗАКАЗЧИК:

	
ПОДРЯДЧИК:


	Начальник управления капитального строительства и имущественно-земельных отношений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 

________________________Плющаков Е.Ю 
м.п.

	______________________________


______________ __________________
м.п.



Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС* (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта: с авансом __% - (указать сумму аванса в рублях), в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения контракта будет предоставлена независимая гарантия / будут внесены денежные средства на счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта.
  
2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 


Руководитель участника закупки
___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС 

ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Банковские реквизиты
	

	КПП, ОКПО
ОКТМО
	







Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                              (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.









ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 5,7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7. Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
9. Участник закупки не является иностранным агентом;
10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», и не является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП










ФОРМА 4. Письменное согласие на обработку персональных данных[footnoteRef:1] [1:  заполняется, как на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), так и на лицо, действующее по доверенности.] 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
паспорт_______________№ _________________ выдан _________________________________
 (серия) (номер) 		                                                                                                                  (дата выдачи)
________________________________________________________________________________
 (кем выдан паспорт)
проживающий(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________,
 (адрес места жительства по паспорту)
 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», зарегистрированному по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, в целях прохождения процедур, необходимых для участия в закупочных процедурах в соответствии с Положением ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» О закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор (непосредственно от работника, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, на отнесение к общедоступным персональным данным, а также на передачу третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки, моих персональных данных, включающих фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его подписания.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП


ФОРМА 5 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2025 г. № _____. 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2025 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Заказчика:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
место нахождения: 295026, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а

Почтовый адрес: 295026, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а , кабинет «отдел конкурсных процедур и закупок»








