Приложение №4 к документации по запросу предложений №360
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом кирпичной дымовой трубы на котельной ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
 (номер закупки -  360)

Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, градостроительными нормами и правилами, и включают в себя следующие основные положения:

I. Строительный контроль (технический надзор) при осуществлении капитального ремонта
1. Осуществлять контроль за ходом капитального ремонта объектов:
 - «Капитальный ремонт по восстановлению кирпичной дымовой трубы Н-46,0 м, D=6,30м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Дальняя, 1а, с. Петровка, Красногвардейского района, Республики Крым» (далее – Объекты) с отметками в журнале производства работ.
2. Сроки выполнения работ – в соответствии с календарным графиком выполнения работ Подрядчика по капитальному ремонту объектов, но не позднее 01.12.2016 
3. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций с подписанием промежуточных актов приемки.

4. Координировать деятельность строительной организации, занятой в процессе капитального ремонта Объектов.

5. Обеспечивать контроль соответствия рабочей документации объемам и качеству выполненных и предъявленных к оплате работ (проверка актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

6. Обеспечивать урегулирование разногласий, возникающих при производстве работ по капитальному ремонту Объектов, в том числе оформлять документы для предъявления претензии за невыполнение или ненадлежащее выполнение контрактных обязательств.

7. Осуществлять контроль совместно с подрядчиком соответствия законченных капитальным ремонтом объектов требованиям  рабочей документации, требованиям технических регламентов.

8. Осуществлять контроль за производством строительно-монтажных работ, в части соблюдения строительной организацией графика производства работ и сроков выполнения работ по ним.

9. Осуществлять контроль за своевременным исполнением строительной организацией указаний и требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполненных строительных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов, оборудования, соответствия выполненных работ с Технической частью и сметной документацией прошедшей экспертизу.

10. Собирать и хранить, а по окончании работ по капитальному ремонту Объектов передать по акту Заказчику всю исполнительную документацию, составленную в процессе ремонтно-строительных работ, паспорта и сертификаты качества, документацию на Объекты, а также Акты ввода Объектов в эксплуатацию.

11. Осуществлять проверку и визирование Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), представленных строительной организацией по капитальному ремонту Объектов с последующим направлением Заказчику для проверки и визирования.

12. Оказывать услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом Объектов с назначением ответственного представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

13. Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий, оборудования и материалов (технических паспортов, сертификатов и др.), предоставленных строительной организацией.

14. Осуществлять контроль по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования.

15. Осуществлять проведение, совместно с представителями строительной организации и Заказчика, освидетельствования и оценки выполненных работ, конструктивных элементов, скрываемых при дальнейшем производстве работ. В случае необходимости, выдвинуть требование и обеспечить выполнение запрета на производство дальнейших работ до устранения замечаний.

16. Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и Объектов в целом.

17. Осуществлять с участием представителей строительной организации и Заказчика приемку выполненных работ по капитальному ремонту Объектов.

18. Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ объемам работ, представленных в Контракте на строительство Объектов.

19. Осуществлять контроль за соответствием выполненных строительно-монтажных работ, применяемых изделий, конструкций, материалов, оборудования требованиям строительных норм и правил, стандартам и другим нормативным документам.

20. Осуществлять контроль за наличием и правильностью ведения исполнительной первичной технической документации.

21. Совершать все необходимые действия для обеспечения урегулирования разногласий, возникающих при производстве работ по капитальному ремонту Объектов, в том числе готовить документы для предъявления претензии об уплате неустойки за невыполнение или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств.

22. Осуществлять проведение рабочих комиссий по приемке законченного капитальным ремонтом Объектов.

23. Информировать Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность надлежащего выполнения работ на Объектах.

24. Организовывать и принимать участие в производственных совещаниях по вопросам капитального ремонта Объектов.

25. Осуществлять контроль за исполнением строительной организацией указаний и предписаний организации, осуществляющей авторский надзор.
26. У исполнителя должно быть в наличии свидетельство, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624):
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 

  32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб.

Условия оплаты: Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету, в течение не менее 30 (Тридцати) банковских дней, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных средств, на основании счета на оплату и/или счета-фактуры, предоставленного Исполнителем и акта оказанных услуг. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
II. Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом Объектов
1. Обеспечивать подготовку документов для проведения рабочей комиссии по приемке законченных капитальным ремонтом Объектов.

2. Контролировать состав приемосдаточной документации, необходимой для сдачи Объектов в эксплуатацию.

3. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке законченных капитальным ремонтом Объектов.

4. Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и по согласованию с Заказчиком осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Контракта, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию.
