Приложение №4 к документации по запросу предложений №364
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объекта «Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Генерала Петрова - Сморжевского от ТК-4 (ул. Генерала Петрова) доТК-13 (ул. Сморжевского) в г. Керчь»

(номер закупки – 364)
Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, градостроительными нормами и правилами, и включают в себя следующие основные положения:

I. Строительный контроль (технический надзор) при осуществлении капитального ремонта
1. Осуществлять контроль за ходом капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Генерала Петрова - Сморжевского от ТК-4 (ул. Генерала Петрова) доТК-13 (ул. Сморжевского) в г. Керчь» (далее – Объект) с отметками в журнале производства работ.
2. Сроки выполнения работ – в соответствии с календарным графиком выполнения работ Подрядчика по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Генерала Петрова - Сморжевского от ТК-4 (ул. Генерала Петрова) доТК-13 (ул. Сморжевского) в г. Керчь, но не позднее 15.12.2016 
3. Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, участков сетей с подписанием промежуточных актов приемки.

4. Координировать деятельность строительной организации, занятой в процессе капитального ремонта Объекта.

5. Обеспечивать контроль соответствия рабочей документации объемам и качеству выполненных и предъявленных к оплате работ (проверка актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

6. Обеспечивать урегулирование разногласий, возникающих при производстве работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе оформлять документы для предъявления претензии за невыполнение или ненадлежащее выполнение контрактных обязательств.

7. Осуществлять контроль совместно с подрядчиком соответствия законченного капитального ремонта объекта требованиям  рабочей документации, требованиям технических регламентов.

8. Осуществлять контроль за производством строительно-монтажных работ, в части соблюдения строительной организацией графика производства работ и сроков выполнения работ по ним.

9. Осуществлять контроль за своевременным исполнением строительной организацией указаний и требований заказчика, относящихся к вопросам качества выполненных строительных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов, оборудования, соответствия выполненных работ проектной документации.

10. Собирать и хранить, а по окончании работ по капитальному ремонту Объекта передать по акту заказчику всю исполнительную документацию, составленную в процессе ремонтно-строительных работ, паспорта и сертификаты качества, документацию на Объект, а также Акт ввода Объекта в эксплуатацию.

11. Осуществлять проверку и визирование Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), представленных строительной организацией по капитальному ремонту Объекта с последующим направлением заказчику для проверки и визирования.

12. Оказывать услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом Объекта с назначением ответственного представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

13. Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий, оборудования и материалов (технических паспортов, сертификатов и др.), предоставленных строительной организацией.

14. Осуществлять контроль по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования.

15. Осуществлять проведение, совместно с представителями строительной организации и Заказчика, освидетельствования и оценки выполненных работ, конструктивных элементов, скрываемых при дальнейшем производстве работ. В случае необходимости, выдвинуть требование и обеспечить выполнение запрета на производство дальнейших работ до устранения замечаний.

16. Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и Объекта в целом.

17. Осуществлять с участием представителей строительной организации и заказчика приемку выполненных работ по капитальному ремонту Объекта.

18. Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ объемам работ, представленных в Контракте на строительство Объекта.

19. Осуществлять контроль за соответствием выполненных строительно-монтажных работ, применяемых изделий, конструкций, материалов, оборудования требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

20. Осуществлять контроль за наличием и правильностью ведения исполнительной первичной технической документации.

21. Совершать все необходимые действия для обеспечения урегулирования разногласий, возникающих при производстве работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе готовить документы для предъявления претензии об уплате неустойки за невыполнение или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств.

22. Осуществлять проведение рабочих комиссий по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

23. Информировать Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность надлежащего выполнения работ на Объекте.

24. Организовывать и принимать участие в производственных совещаниях по вопросам капитального ремонта Объекта.

25. Осуществлять контроль за исполнением строительной организацией указаний и предписаний организации, осуществляющей авторский надзор.
Условия оплаты: Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету, в течение не менее 30 (Тридцати) банковских дней, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных средств, на основании счета на оплату и/или счета-фактуры, предоставленного Исполнителем и акта оказанных услуг. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
26. У исполнителя должно быть в наличии свидетельство, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624):
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами 

  32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог.
II. Приемка в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта

1. Обеспечивать подготовку документов для проведения рабочей комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

2. Контролировать состав приемосдаточной документации, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию.

3. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4. Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и по согласованию с Заказчиком осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего контракта, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объекте и сдаче его в эксплуатацию.
