УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

____________________ Д.В. Прилипко
«21» декабря 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым" (номер закупки – 9/2022)
 
	№ п/п
	Сведения

	1
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" 
(ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»)

	2
	Место нахождения:
	295026, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а.

	3
	Почтовый адрес:
	295026, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а.

	4
	Телефон, адрес электронной почты:
	Номер контактного телефона 8 (3652) 53 40 69
kanc@tce.crimea.com – приемная;
zakup@tce.crimea.com  – отдел конкурсных процедур и закупок

	5
	Наименование должностного лица ответственного за заключение контракта:
	Заместитель генерального директора по капитальному строительству – Прилипко Дмитрий Владимирович

	6
	Адрес официального сайта
	http://tce.crimea.com 

	7
	Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Закупка осуществляется согласно ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 16.07.2021 № 917-р 
«О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 года №655-р», приказа ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» от 25.08.2021 № 213-ОД «Об осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым».

	8
	Предмет закупки 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым"

	9
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	10
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% от цены Контракта
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность.

	11
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	25%. Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт посредством заполнения Подрядчиком и подписания Приложения № 8 к Контракту и, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией.

	12
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, пер. Кооперативный, 31.

	13
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) (далее - График выполнения работ).
Начало работ с - момента подписания Контракта.
Окончание работ - не позднее 01 сентября 2023 года.
Подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее 25 сентября 2023 года.

	14
	Начальная (максимальная) цена контракта
	37 610 630,00 (тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать рублей 00 коп) 

	
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства". 
Используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» №91-1-1-2-088371-2022 от 15.12.2022г.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	15
	Источник финансирования 
	КВР - 813

	16
	Валюта для расчетов
	Рубль Российской Федерации

	17
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	18
	Форма, срок и порядок оплаты
	Оплата за фактически выполненные работы, производится Заказчиком в пределах цены этапа Контракта в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика  в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком счета и/или счета-фактуры, в объеме средств, указанных в Справке(ах) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при условии фактического бюджетного финансирования.

	19
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Не предусмотрено

	20
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящей документации.

	21
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки*:
1.1. Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ.
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией. 
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
9) Участник не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
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	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
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	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено
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	Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок)
	Не предусмотрено.
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	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.
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	Способы получения документации
	Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://tce.crimea.com 

	
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	
	Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация
	Русский

	27
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке  
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2)  Информация об участнике (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такой закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) (форма № 2);
3) Копии документов или документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:
3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – не установлено: 
3.2.) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства: требуется;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке: требуется;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято: требуется;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: требуется;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: требуется;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма: не требуется;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества: требуется.
- Участник закупки не должен является иностранным агентом;
- Участник не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц: требуется.

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки[footnoteRef:1] [1:  Согласно положениям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью] 

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридического лица) и подписана участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
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	Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства и контроля. 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в закупке необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.

	29
	[bookmark: _GoBack]Срок подачи заявок на участие в закупке
	До 09:00 «23» декабря 2022г.


	30
	Место подачи заявок на участие в закупке (адрес)
	Заявки на участие в закупке подаются с 08:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 17:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, кабинет «отдел конкурсных процедур и закупок»

	31
	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	1% (один) от цены контракта

	
	Способы  обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
В качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчик может:
- внести денежные средства на счет Заказчика;
- предоставить независимую гарантию.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.
Исполнение Контракта может обеспечиваться безотзывной независимой гарантией, оформленной в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

	32
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 33. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.

	33
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Получатель:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
АО «Банк ЧБРР»
расчетный счет: 40602810400004012116, 
кор. счет: 30101810035100000101
(ИНН банка 9102019769, КПП 910201001,
ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101)
В графе «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения Контракта (указать реестровый номер извещения).

	34
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств в виде банковской гарантии
	Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику с учетом ч. 7.1. ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в виде независимой гарантии или внесения денежных средств на указанный счет Заказчика, за 3 (три) рабочих дня до даты направления Заказчику Акта приёмки законченных работ на срок, предусмотренный п. 9.3. Срок действия такой независимой гарантии должен превышать гарантийный срок, указанный в п.9.3. проекта Контракта не менее чем на 1(один) месяц.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

	35
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1% (один) от цены контракта

	36
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	Получатель:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
АО «Банк ЧБРР»
расчетный счет: 40602810400004012116, 
кор. счет: 30101810035100000101
(ИНН банка 9102019769, КПП 910201001,
ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101)
В графе назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от «___» ________ _____ г. (ИКЗ № __________)».

	37
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Не предусмотрено. 

	38
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	39
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	40
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	41
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Не предусмотрено.


	42
	Срок, в течение которого победитель должен подписать контракт
	В течение 3 (трех) календарных дней с момента публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	43
	Условия признания победителя закупки уклонившимся от заключения контракта 
	В случае, если победитель в течение 3 (трех) календарных дней с даты публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не представил заказчику подписанные все экземпляры контракта и (или) документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен извещением, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
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I. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым».
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет НМЦК: 
37 610 630,00 (тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать рублей 00 коп).	 
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы причитающееся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат  Подрядчика, необходимых для выполнения работ, в том числе: прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, накладные расходы,  расходы на проведение подготовительных работ и проведение компенсационных мероприятий, другие затраты, необходимость которых вызвана исполнением обязательств Подрядчика в соответствии с условиями Контракта.

 
[bookmark: dst100162]Приложение:
[bookmark: dst100163]Расчет начальной (максимальной) цены контракта – в приложенном файле «НМЦК.xlsx».
 



























II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
	1. Вид и цели выполнения работ 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»

	2. Наличие проектной документации 
	Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости №91-1-1-2-088371-2022 от 15.12.2022г. ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза».

	3. Перечень и объемы выполнения работ: 

	     Подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту объекта: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, ведомостью объёмов работ (Приложение №3 к Контракту). 

	4. Место выполнения работ 
	Республика Крым, г. Керчь, пер. Кооперативный, 31

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
	1. Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой (автомобильный кран, сварочным оборудованием), достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
2. Доставка на объект необходимых для производства работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) их приемка, разгрузка и складирование на объекте осуществляется Подрядчиком. 
3. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать проектно-сметной документации, быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
4. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта, подлежащего капитальному ремонту.
5. Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и, по согласованию с Заказчиком, осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию.

	6. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 
	1. Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной и рабочей документацией по объекту «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым». 
Любые отклонения обязательно согласовываются с Заказчиком.
2. После передачи Заказчиком рабочей документации Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком 
3. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо пройти вводной инструктаж по технике безопасности   в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнеого». 
4.Подрядчик обязуется своими силами получить ордер на разрытие (при необходимости). 
5. Подрядчик приобретает необходимые материалы и обеспечивает их доставку к месту производства работ.
6.Все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также утвержденной проектно-сметной документацией и др.
7. Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение.
8. Подрядчик может привлекать субподрядные организации только после согласования с Заказчиком.
9. Подрядчик передает Заказчику возвратные отходы (металлолом и т.п.), которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта, с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  
За счет собственных средств обеспечивает перемещение образовавшихся при производстве работ возвратных отходов
 (металлолом и т.п.) на указанную Заказчиком площадку.
10. Согласовывает с администрацией г.Керчи место для вывоза образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора.
 Своими силами (транспортом) обеспечивает вывоз образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора с места производства работ.
11. В процессе выполнения, а также при сдаче-приемке работ, осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержать в надлежащем порядке место выполнения работ.
12.Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников по выполнению видов работ, согласно предмету контракта. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является выписка из штатного расписания.
Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. 
13. В процессе выполнения работ, лицу, осуществляющему работы по капитальному ремонту, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений на всех стадиях ремонтных работ по мере завершения определенных этапов работ.
14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе, осуществлять операционный контроль по выполнению требований технологии на ремонтные работы и представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ.
15. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с требованиями Технического задания.
16. Устранять выявленные недостатки выполненных работ в сроки и в порядке, установленные Договором, в том числе безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.
17. В недельный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта Подрядчик должен освободить объект от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
18. Требования к выполненным работам:
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· Федеральные нормы и Правила (ФНП) НД по Сварке РД 153-34.1-003-01;
· СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
· СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;
· СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
· СНиП II-23-81(1990) «Стальные конструкции»;
· ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) «Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
· СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования; 
· ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
· Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;

	7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	1.В период проведения работ Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, а также осуществлять природоохранные мероприятия, соблюдать чистоту на объекте и прилегающих территориях.
2.В период проведения работ Подрядчик должен нести ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.
3.Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями по охране труда, с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с осуществлением природоохранных мероприятий. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен провести инструктаж по технике безопасности и охране труда с рабочими, задействованными в работах.
4.Рабочие и инженерно-технические работники, участвующие в работах по капитальному ремонту трубопровода, должны пройти обучение по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004 "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения", а также руководствоваться действующими положениями и инструкциями.

	8. Порядок сдачи и приемки результатов работ.
	Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных работ является подписание акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
Подрядчик должен подготовить и передать 
Заказчику исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом, выполненную в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», в том числе (но не ограничиваясь).
 Организация, выполнившая капитальный ремонт, оформляет и передает Заказчику следующую документацию:	
-Проект производства работ; 
-Акт входного контроля применяемых материалов;
-Копии свидетельств аттестованных сварочных специалистов. Удостоверение и протокол;
-Свидетельство аттестации сварочного оборудования; 
-Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки;
-Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов;
-Журнал сварочных работ;
-Сварочные формуляры;
-Акты на сварку контрольных соединений;
-Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля;
-Сводная таблица сварных стыков;
-Акт визуального и измерительного контроля;
-Акт гидравлического испытания трубопровода;
-Акты скрытых работ. Подрядчик при сдаче работ предоставляет инженеру строительного контроля, представителям Заказчика выполненные работы и исполнительную документацию.
Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком осуществляется последующим документам, которые подписаны ответственным представителем Подрядчика, инженером строительного контроля и ответственными представителями Заказчика:

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных работ является подписание акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
Подрядчик должен подготовить и передать 
Заказчику исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом, выполненную в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», в том числе (но не ограничиваясь): 	
Организация, выполнившая капитальный ремонт, оформляет и передает Заказчику следующую документацию:
-Реестр исполнительной документации;
-ППР;
-Акты входного контроля материалов;
-Ведомость изменений проекта;
-Общий журнал выполненных работ по форме № КС-6;
-Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а;
-Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества;
-Документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы.
-Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики.
-Журнал сварочных работ;
-Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
-Акты КС-2 и КС-3; счет-фактуру;
-Разрешительная документация (приказ о назначении ответственных лиц на объекте, лицензии и т.д.);
-Исполненные чертежи;
-Утвержденная рабочая документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями (при внесении изменений в рабочую документацию);
-Акты освидетельствования скрытых работ; 
-Акты приемки скрытых работ; 
 -Акт приема-передачи возвратных отходов по  форме М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  Заказчику, актом приема-передачи, передается исполнительная документация согласно РД-11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и СП 48.13330.2011 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г. №781.

	10. Требования по монтажу оборудования, пусконаладочным и иным работам 
	1. Подрядчик на все время действия заключаемого Договора должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных Договором Работ.
Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства работ, выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи; 
2. Соблюдение технологии сварки; 
3.Наличие аттестованного сварочного оборудования;    Подрядчик обеспечивает ограждение, освещение площадки согласно СП, предотвращает доступ посторонних на площадку производства работ.

	11. Требования к проведению инструктажа персонала Подрядчика  до выполнения работ  на объекте.
	Согласно «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

	12. Требования к квалификации Подрядчика (исполнителя)
	Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ.
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
Подрядчик на все время действия заключаемого Договора должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных Договором Работ.
Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства работ, выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи; 
2. Соблюдение технологии сварки; 
3. Наличие аттестованного сварочного оборудования; 
4. Аттестованные в НАКС сварщики и руководитель работ, согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 г. N63, зарегистрированным Минюстом России 04.03.1999 г.,                   рег. N1721.
Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии сварки (разрешение в соответствии с ПБ 03-273-99, 
РД 03-614-03, РД 03-615-03), наличие аттестованного сварочного оборудования (свидетельство об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-495-02), наличие сварщиков, аттестованных в НАКС (протокол или удостоверение обучения НАКС) согласно приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».  

	13. Иные требования к работам  и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 
	1.Работы должны выполняться собственными силами, привлечение субподрядных организаций возможно только с разрешения заказчика, при этом за действия субподрядной организации Подрядчик несет перед заказчиком ответственность, как за свои собственные.
2.Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.  
3.При выполнении Работ Подрядчик должен:
а.Провести инструктаж работникам по технике   безопасности с оформлением соответствующих документов.
б.Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную документацию.
в.Выполнение работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации.

	14. Документы, передаваемые подрядчику после заключения Контракта:
	1.Рабочий проект «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
2.Сметная документация «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»:
-сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах 3-й квартал 2022г.;
-Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах 2022 года;
Локальная смета № 02-01-01;
Локальная ресурсная ведомость № 02-01-01;
Ведомость объемов № 02-01-01.
3.Положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости 
№91-1-1-2-088371-2022 от 15.12.2022г.
ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» 
Документация передается Подрядчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.





Ш. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ___________

г. Симферополь					                                               «___» _______ 2022 г.

[bookmark: _Hlk536549445]Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (сокращённое наименование – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Прилипко Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности №20-3/15864 от 28.12.2021г., с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование ___________), в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), распоряжением Главы Республики Крым 
от _______________ №_______ «Об определении единственного подрядчика»  заключили настоящий контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым» (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной документацией, отраженной в Ведомости объемов работ (Приложение №3), Графиком выполнения работ (Приложение №4), Техническим заданием (Приложение №1.1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать их Заказчику.
Конечным результатом Контракта является законченное техническое перевооружение (капитальный ремонт) объекта, указанного в пункте 1.1 Контракта, в отношении которого подписаны акты выполненных работ по форме КС-2, стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта приемки законченного строительством объекта форма КС-11.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, собственными средствами и собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4.Требованием к качеству выполненных работ является обязательное соответствие процессов их выполнения и результата требованиям всех действующих нормативно-правовых актов и законодательства, требования которых распространяются на отношения сторон, на действия и мероприятия, выполняемые Подрядчиком во исполнение обязательств из настоящего Контракта, на результат выполненных Подрядчиком работ, в том числе в процессе дальнейшей эксплуатации результата как в период течения гарантийного срока, так и после его истечения.
1.5. Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, пер. Кооперативный, 31.
1.6. Идентификационный код закупки: ________________________.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет ___________________________рублей (прописью), в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, что составляет ____________________________ рублей (прописью). *(или НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).
Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.1.1. Код вида расходов (КВР)- 813.
2.1.2. Расчет цены Контракта приведен в смете контракта (Приложение №2 к Контракту). В случае снижения начальной (максимальной) цены Контракта в ходе закупки к указанной смете контракта, применяется коэффициент снижения стоимости работ, составляющий ______, который определяется после подведения итогов закупки как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта. Цена Контракта, указанная в п.2.1. является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ, действующим законодательством и настоящим Контрактом.
2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ, качества и иных условий исполнения Контракта.
Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением потребности в выполнении работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта из расчета изменения объема работ. 
          2.3. Выплата авансов и иных форм предварительной оплаты не предусмотрена в течение всего периода исполнения Контракта. 
2.4. Способ оплаты по Контракту - перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика. 
2.5. Оплата за фактически выполненные работы, производится Заказчиком в пределах цены этапа Контракта в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика  в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком счета и/или счета-фактуры, в объеме средств, указанных в Справке(ах) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), при условии фактического бюджетного финансирования.  
2.6. Цена Контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта, в случае если Стороной настоящего Контракта является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки  в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту) (далее - График выполнения работ).
Начало работ с - момента подписания Контракта.
Окончание работ - не позднее 01 сентября 2023 года.
Подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее 25 сентября 2023 года.
Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии Графиком выполнения работ. 
3.2. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ, определенная графиком выполнения работ, является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
[bookmark: sub_10024]3.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с рабочей документацией, ведомостями объемов работ (Приложение №3 к Контракту) в сроки, установленные Графиком (Приложение № 4 к Контракту) и в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
3.4. Стороны договорились о возможности досрочного исполнения обязательств по Контракту. Подрядчик вправе требовать оплаты досрочно выполненных работ, в пределах сумм бюджетных ассигнований, согласно п.2.1. Контракта.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе: 
4.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.
4.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками к Контракту, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
4.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
4.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации. 
4.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.1.9. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.
4.1.10. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
4.1.11. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
4.1.12. Заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
4.1.13. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ по следующим причинам:
-в случае несоблюдения сроков начала и окончания этапов работ, определенных в графике выполнения работ;
-несоответствия результатов работы требованиям технических регламентов, технических условий и т.д., в том числе и выявленным после подписания промежуточных актов выполненных работ (форма КС-2);
-в других случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.14. Задержка оплаты производится до полного устранения причин, послуживших основанием для такой задержки.
4.1.15. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
4.1.16. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
[bookmark: sub_100411]4.2.1. Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки (Приложение № 6 к Контракту).
[bookmark: sub_100414]4.2.2. В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для выполнения капитального ремонта рабочую документацию, утвержденную в производство работ, в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе, подготовленную на основе проектной документации. При наличии у Подрядчика замечаний к такой документации принять решение о необходимости ее доработки в течение 5 (пяти) дней со дня получения замечаний.
[bookmark: sub_100415]4.2.3.В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на согласование Календарного графика производства строительно-монтажных работ (далее - Календарный график) по форме согласно Приложению № 5 к Контракту, согласовать Календарный график, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов. 
4.2.4.В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на согласование Сметы контракта согласно Приложению №2 к Контракту, согласовать Смету контракта, утвердить и передать Подрядчику 1 (один) экземпляр либо направить Подрядчику замечания к расчетам, расценкам, содержанию и (или) оформлению указанных документов с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов.
4.2.5.В срок и в порядке, установленные Статьей 6 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). При завершении капитального ремонта подписать акт приема передачи строительной площадки.
4.2.6.В течение 10 (десяти) дней после подписания Контракта передать Подрядчику копию документа Заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль.
4.2.7. Производить освидетельствование скрытых работ.
[bookmark: sub_100416]4.2.8.Принять и оплатить выполненные работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ и иными положениями Контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями Контракта. 
4.2.9. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
4.2.10. Заключить Контракт на ведение авторского надзора за строительством в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk6995984]4.2.11. Права и обязанности, не оговоренные в Контракте, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. На оплату работ, фактически выполненных Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ в пределах лимитов бюджетных ассигнований и фактического финансирования по данному Объекту.
4.3.2. Досрочно выполнить работу по настоящему Контракту, при условии, если такое завершение не повлияет на качество выполненных работ.
4.3.3. На получение необходимых документов и информации, необходимой для выполнения работ, согласно условиям настоящего Контракта.
4.3.4. По согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1.Выполнить предусмотренные Контрактом Работы согласно пункту 1.1 Контракта, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами обязательными к применению (Приложение №7 к Контакту), в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
4.4.2. Работы, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту виды и объемы работ по настоящему Контракту из числа возможных видов и объемов работ, утвержденных указанным постановлением.
Конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ определяются по предложению Подрядчика, включаются в Контракт посредством заполнения Подрядчиком и подписания Приложения № 8 к Контракту. 
Подрядчик обязан направить подписанный Перечень работ (Приложение №8 к Контракту), которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц, Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Контракта.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
[bookmark: _Hlk5792293]4.4.3. В течение 10 (десяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Заказчика и подписать указанный акт и  приступить к  капитальному  ремонту Объекта в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение №4 к контракту) и Календарным графиком.
Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний. 
4.4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи Заказчиком необходимой для капитального ремонта проектной документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2019.
4.4.5. Передать Заказчику выполненные Работы (результат работ), в сроки, установленные Графиком (Приложение №4 к Контракту).
4.4.6. В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
б) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте, журналов производства работ, общий журнал, специальных журналов.
в) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, о чем направить Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим порядком.
г) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в органах государственного строительного надзора.
[bookmark: _Hlk14963990]4.4.7.В течение 10 (десяти) дней со дня подписания Контракта сформировать и предоставить Заказчику:
[bookmark: _Hlk5721910]а) На согласование Смету контракта (по форме согласно Приложению №2 к Контракту, в2-х (двух) экземплярах;
б) На согласование Календарный график производства строительно-монтажных работ, согласно форме, изложенной в Приложении №5 к контракту.
Формирование Сметы контракта выполняется подрядчиком в следующей последовательности:
-проводится анализ проектной, в том числе в ее составе сметной документации, осуществляется их обобщение и систематизация;
-на основании проведенного анализа выполняется детализация объекта строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) подрядных работ и затрат, устанавливаются их единицы измерения и объемы работ. При этом под конструктивным решением понимается технологически законченный элемент, включающий необходимый для его возведения (устройства) комплекс работ;
-определяются единицы измерения конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ и затрат;
-проводится распределение долей затрат в пределах твердой договорной цены по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) подрядных работ и затрат (всего и на принятую единицу измерения) в соответствии с детализацией объекта, а также с данными, содержащимися в локальных сметных расчетах в составе проектной документации. Количественные показатели (объемы работ) по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) подрядных работ и затрат в Смете контракта определяются на основе проектной документации. Стоимость монтажа и стоимость оборудования должна указываться отдельной строкой («в том числе») в цене соответствующего основного комплекса (вида) подрядных работ и затрат;
-формируется Смета контракта по установленной форме приложения №2 к Контракту.
Общая стоимость подрядных работ и затрат в составе Сметы контракта не должна превышать стоимости сметы контракта, с учетом применения коэффициента снижения стоимости работ, по результатам закупки.
Перечень и объемы работ, на основании которых составляется смета контракта, должны соответствовать ведомостям объемов работ (Приложения 3 к Контракту).
[bookmark: _Hlk5722258]4.4.8. Разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР), не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 
В ППР необходимо предусмотреть:
-этапы выполнения строительно-монтажных работ исходя из объёмов финансирования на текущий финансовый год и сроков продолжительности отопительного сезона 2022-2023гг;
4.4.9. Предоставить Заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение капитального ремонта и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. Создавать условия для проверки хода выполнения капитального ремонта. 
4.4.10. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе капитального ремонта Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.
[bookmark: _Hlk25244221]4.4.11. Еженедельно каждую пятницу, не позднее 15:00 часов (местного времени), предоставлять информацию о ходе выполнения капитального ремонта, в электронном формате на электронную почту Заказчика. По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе капитального ремонта, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам.
4.4.12. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
4.4.13. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
4.4.14. Установить при въезде на объект строительства информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
4.4.15. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
4.4.16. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
4.4.17. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на проходах установить настил, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС. 
4.4.18. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
4.4.19. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Разделом 5 Контракта.
4.4.20. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
4.4.21. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
4.4.22. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Заказчика.
4.4.23. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной документации и условий Контракта.
4.4.24. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
4.4.25. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
4.4.26. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной и рабочей документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.
4.4.27. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
4.4.28. По требованию Заказчика в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
4.4.29. Постоянно вести общий журнал производства работ, специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
4.4.30. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
4.4.31. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
4.4.32. В случае, если Заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
4.4.33. Известить Заказчика и (или) представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
4.4.34. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа от Заказчика, не вправе при предъявлении к нему претензий   ссылаться на указанные обстоятельства.
4.4.35. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.
Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.
4.4.36. Не позднее 10 (десяти) дней со дня окончания строительно-монтажных работ на Объекте освободить прилегающий к объекту земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику акт приема-передачи строительной площадки.
[bookmark: _Hlk25244547]В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.  
4.4.37. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
4.4.38. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
4.4.39. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный Подрядчиком счёт, при заключении Контракта, несет Подрядчик.
4.4.40. Обеспечить проведение работ по обеспечению пожарной безопасности (при необходимости), которые должны быть выполнены организацией, обладающей лицензией на выполнение соответствующих видов работ.
4.4.41. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.42. Информировать Заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации. 
[bookmark: _Hlk5730881]4.4.43. По требованию Заказчика и в соответствии с ним передать ему проектную документацию, рабочую документацию, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта. 
4.4.44. Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
4.4.45. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, другой технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ и иной предусмотренной законодательством Российской Федерации документации, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор.
4.4.46. По требованию Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
4.4.47. Обеспечить возможность осуществления Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерством финансов Республики Крым и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2017 года № 72.  
Принимать участие при проверках, проводимых контрольно-счетными органами, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, по письменному уведомлению Заказчика.
4.4.48. В целях организации контроля за реализацией мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы за свой счет организовать и осуществлять видеонаблюдение на объекте строительства (реконструкции) с возможностью Заказчика просматривать, записывать, сохранять и управлять изображениями видеонаблюдения локально или удаленно по сетевой инфраструктуре.
4.4.49. Соблюдать запрет приобретения иностранной валюты за счет средств настоящего договора, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных постановлением Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2017 года № 72.
4.4.50. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.5. Подрядчик не вправе:
4.5.1 Приступать к общестроительным работам до наличия, утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
4.5.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.5.3. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.

5.ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутри объектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
5.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений.
5.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
5.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта до приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

6.ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПРИЕМКА ОБЪЕКТА
[bookmark: _Hlk22632730]6.1.Приемка работ по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ и Сметой контракта.
[bookmark: sub_10082]6.2.При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и (или) этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, с применением к стоимости работ понижающего коэффициента, определенного по результатам закупки, в соответствии со Сметой контракта (Приложение №2 к Контракту), в том числе: 
-акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме №КС-2 в 4-х (четырех) экземплярах;
-справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме №КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах; 
-документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов, конструкций и оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная);
[bookmark: _Hlk5731060]- акт формы М-35 (возвратные отходы), утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а в 4-х (четырех) экземплярах;
-комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанной всеми участвующими в приемке лицами; 
-журнал учета выполненных работ по форме №КС-6а, в формате разработки;
-счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости);
-акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией №КС-11.
[bookmark: sub_10083]6.3.Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 6.2 Контракта:
-осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
-осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации; 
[bookmark: _Hlk5731182]-подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
[bookmark: sub_10084][bookmark: _Hlk5731199]6.4. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Заказчика уведомления.
[bookmark: _Hlk5731313]6.4.1. Если  Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме №КС-3 Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.
[bookmark: _Hlk5731371]6.4.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ. 
[bookmark: sub_10085]6.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.
[bookmark: sub_10086]6.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика и дату их составления.
[bookmark: sub_10087][bookmark: _Hlk5731429]6.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.
6.8. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию, несет Подрядчик.
[bookmark: sub_10810]6.9. Заказчик рассматривает документы, указанные в пункте 6.2 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
6.10. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов и предоставления обеспечения гарантийных обязательств, при отсутствии замечаний Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2. 
[bookmark: sub_10813]6.11.В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
6.12. До момента окончания выполнения капитального ремонта затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.
	6.13. Датой приемки результатов выполненных работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком) Заказчиком.

7.МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
7.1. Подрядчик осуществляет обеспечение Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией.
7.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
7.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
7.4. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
7.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 
в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
7.6. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работ. 
7.7. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Заказчиком при условии, что:
7.7.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;
7.7.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
7.7.3. Материалы и (или) оборудование, предлагаемые для замены, согласованы с проектной организацией и внесены изменения в проект в рамках авторского надзора. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk22111921]8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в нижеуказанных случаях: 
8.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
[bookmark: _Hlk14960069]8.1.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
8.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
8.2. Контракт может быть расторгнут:
8.2.1. по соглашению Сторон;
8.2.2. по решению суда;
8.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
8.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
8.3.2. В случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
8.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
[bookmark: _Hlk15912575]8.5.1. В случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
8.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
8.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
8.5.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
8.5.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
8.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.7. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.
8.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.10.1. В случае отмены Подрядчиком  не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает такое извещение в единой информационной системе. 
8.11. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.12. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.13. Ответственность за сохранность результата работ, а также риски его утраты до момента расторжения настоящего Контракта, несёт Подрядчик.
8.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.15. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан, с даты прекращения действия Контракта, прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта предпринять следующие действия:
8.15.1. передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 8.15 Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Заказчиком несет Подрядчик.
8.15.2. передать Заказчику проектную и рабочую документацию, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты.
8.16. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 6 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с рабочей документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 9.3 Контракта.
9.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей документации.
9.3. Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается на 5 (пять) лет, с дня подписания Сторонами акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией №КС-11.
9.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 9.3 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
9.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
9.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
9.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 9.3 Контакта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном положениями настоящего  Контракта.
9.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
9.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
9.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.
9.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
9.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

[bookmark: _Hlk6570487]10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик несёт ответственность в виде уплаты пени.
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, за качество выполненных работ, их несоответствие законодательству Российской Федерации. Объём ответственности Подрядчиком за не надлежащее выполненные работы определяется в соответствии с настоящим контрактом и требованиями законодательства. При некачественном выполнении работ Подрядчиком устраняет выявленные недостатки за свой счет.
10.6. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.
10.7. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.
10.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе за нарушение одного подпунктов пункта 4.4., п. 3.1. настоящего контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.9.1-11.9.2. настоящего контракта*):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
10.9.1.* За каждый факт неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения  Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
10.9.2.[footnoteRef:2] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной  системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом и определяется в следующем порядке: [2:  при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются, сумма штрафа не указывается)
] 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10.9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей
10.9.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
10.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.12. За не предоставление информации в соответствии с п. 4.4.5. настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (в случаях, если начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает размер, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775). 
10.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком, предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также заказчик выставляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению Подрядчиком в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта, если в установленный срок после получения требования Подрядчик его не исполнит.
10.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
10.16. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
10.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.18. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.19. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.20. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
10.21. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
10.22. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
10.23. При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, последний на основании одностороннего заявления производит зачет встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
10.24. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутри объектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
[bookmark: bookmark19]11.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

12.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.
12.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым
12.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 20 Контракта.
12.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

[bookmark: bookmark24]
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
[bookmark: _Hlk11341342]13.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 1% (один) от цены контракта, что составляет (____________________________________________ рублей _____копеек), которое предоставляется в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.2. В случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
13.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчик может:
- внести денежные средства на счет Заказчика;
- предоставить независимую гарантию.
13.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.
13.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
Получатель:
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
ИНН 9102028499
КПП 910201001
ОГРН 1149102047962
АО «Банк ЧБРР»
расчетный счет: 40602810400004012116, 
кор. счет: 30101810035100000101
(ИНН банка 9102019769, КПП 910201001,
ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101)
В графе «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения Контракта (указать реестровый номер извещения).
13.7. Обеспечение исполнения Контракта, внесенное денежными средствами на расчетный счет Заказчика, возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.8. Исполнение Контракта может обеспечиваться безотзывной независимой гарантией, оформленной в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
13.9. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении Подрядчику неустойки (штрафов, пеней), предъявлении требования о расторжении Контракта.
Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, на возврат аванса (при наличии).
13.10. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта сумма обеспечения возврату Подрядчику не подлежит.
13.11. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер оказанных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
13.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных обязательств, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.13. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.
13.14 Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику с учетом ч. 7.1. ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ в виде независимой гарантии или внесения денежных средств на указанный счет Заказчика, за 3 (три) рабочих дня до даты направления Заказчику Акта приёмки законченных работ на срок, предусмотренный п. 9.3. Срок действия такой независимой гарантии должен превышать гарантийный срок, указанный в п.9.3. Контракта не менее чем на 1(один) месяц. 
13.15. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В период действия гарантийных обязательств Подрядчик имеет право заменить ранее предоставленное обеспечение гарантийных обязательств, но не может уменьшить его размер. 
13.16. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 1% (один) от цены контракта, что составляет ____________________ (______________________________________).
13.17. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращается Подрядчику Заказчиком при условии окончания срока гарантийных обязательств по настоящему Контракту в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.
13.18. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

14.ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРЯДЧИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
14.1.Подрядчик вправе, только с письменного согласия Заказчика, привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
14.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
14.3.Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиком выполнения работ, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
14.4. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: 15 (пятнадцать) процентов от цены Контракта.
14.4.1.В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
14.4.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 14.4.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
14.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
14.4.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
14.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 14.4.1-14.4.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
14.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

15.АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
15.1. Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в пункте 13.1.1 Контракта. 
15.2. Обеспечение, указанное в пункте 13.1.1. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

16.ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
16.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
Срок действия контракта – до 31 декабря 2023 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
16.2. Срок действия Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

17.ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ
17.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

18.ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
18.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Заказчик.
18.2. В случае предъявления к Заказчику и (или) субъекту РФ - Республике Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком и (или) субъектом РФ - Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или) субъекта РФ - Республики Крым решения суда возместить Заказчику и (или) субъекту РФ - Республике Крым убытки.
18.3. Подрядчик гарантирует, что:
-между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);
-выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
18.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ - Республике Крым.
18.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта РФ - Республики Крым, от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
[bookmark: _Hlk5789018]18.6. Днем передачи исключительных прав субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

19.УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
19.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 19.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. 
Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, 
что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
19.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
19.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
19.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
19.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 19.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 19.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
19.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
19.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
19.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
20.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk532382413]20.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Разделе 22 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
20.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
20.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
20.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
20.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
20.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных лиц Сторон в установленном порядке, а также по соглашению Сторон в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Подрядчику, один экземпляр – Заказчику

21.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

21.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
21.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение №1.1. Техническое задание;
Приложение 1.2. - Сводная смета;
Приложение №2 - Смета контракта (форма);
Приложение №3. - Ведомость объемов работ
Приложение №4 - График выполнения работ;
Приложение №5 - Календарный график производства строительно-монтажных работ (форма);
Приложение №6 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
Приложение №7 - Перечень документации, обязательной к применению;
Приложения № 8 - Перечень работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (форма);.

22.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»

ОГРН 1149102047962
ИНН 9102028499
КПП 910201001 
ОКПО 00477038
Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а.
Почтовый адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а.
Банковские реквизиты:
Отд. РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь, 
ИНН: 7701105460
БИК: 043510607
к/с 30101810335100000607
р/с 40602810140480000012 – консолидир.
	ПОДРЯДЧИК:
_____________________________________
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Заместитель генерального директора по капитальному строительству
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

________________ Д. В. Прилипко
	



________________ ______

	М.П.
	М.П.




Приложение № 1.1 
к Контракту № _____________ 
от «____»_________2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) котельной 
по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
	1. Вид и цели выполнения работ 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) котельной по 
пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»

	2. Наличие проектной документации 
	Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» 


	3. Перечень и объемы выполнения работ: 

	     Подрядчик выполняет работы по капитальному ремонту объекта: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, ведомостью объёмов работ (Приложение №3 к Контракту). 

	4. Место выполнения работ 

	Республика Крым, г.Керчь, пер. Кооперативный, 31

	5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг 
	1. Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой (автомобильный кран, сварочным оборудованием), достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
2. Доставка на объект необходимых для производства работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) их приемка, разгрузка и складирование на объекте осуществляется Подрядчиком. 
3. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать проектно-сметной документации, быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. 
4. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта, подлежащего капитальному ремонту.
5. Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и, по согласованию с Заказчиком, осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию.

	6. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ 
	1. Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной и рабочей документацией по объекту «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым». 
Любые отклонения обязательно согласовываются с Заказчиком.
2. После передачи Заказчиком рабочей документации Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком 
3. Перед выполнением работ Подрядчику необходимо пройти вводной инструктаж по технике безопасности   в ГУП РК «Крымтеплокоммунэнеого». 
4.Подрядчик обязуется своими силами получить ордер на разрытие (при необходимости). 
5. Подрядчик приобретает необходимые материалы и обеспечивает их доставку к месту производства работ.
6.Все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также утвержденной проектно-сметной документацией и др.
7. Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение.
8. Подрядчик может привлекать субподрядные организации только после согласования с Заказчиком.
9. Подрядчик передает Заказчику возвратные отходы (металлолом и т.п.), которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта, с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  
За счет собственных средств обеспечивает перемещение образовавшихся при производстве работ возвратных отходов
 (металлолом и т.п.) на указанную Заказчиком площадку.
10. Согласовывает с администрацией г.Керчи место для вывоза образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора.
 Своими силами (транспортом) обеспечивает вывоз образовавшегося в процессе выполнения работ строительного мусора с места производства работ.
11. В процессе выполнения, а также при сдаче-приемке работ, осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержать в надлежащем порядке место выполнения работ.
12.Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников по выполнению видов работ, согласно предмету контракта. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является выписка из штатного расписания.
Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. 
13. В процессе выполнения работ, лицу, осуществляющему работы по капитальному ремонту, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений на всех стадиях ремонтных работ по мере завершения определенных этапов работ.
14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе, осуществлять операционный контроль по выполнению требований технологии на ремонтные работы и представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ.
15. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с требованиями Технического задания.
16. Устранять выявленные недостатки выполненных работ в сроки и в порядке, установленные Договором, в том числе безвозмездно устранять дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.
17. В недельный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством объекта Подрядчик должен освободить объект от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
18. Требования к выполненным работам:
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
· Федеральные нормы и Правила (ФНП) НД по Сварке РД 153-34.1-003-01;
· СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
· СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;
· СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
· СНиП II-23-81(1990) «Стальные конструкции»;
· ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) «Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
· СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования; 
· ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
· Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части;


	7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	1.В период проведения работ Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, а также осуществлять природоохранные мероприятия, соблюдать чистоту на объекте и прилегающих территориях.
2.В период проведения работ Подрядчик должен нести ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.
3.Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями по охране труда, с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с осуществлением природоохранных мероприятий. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен провести инструктаж по технике безопасности и охране труда с рабочими, задействованными в работах.
4.Рабочие и инженерно-технические работники, участвующие в работах по капитальному ремонту трубопровода, должны пройти обучение по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004 "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения", а также руководствоваться действующими положениями и инструкциями.


	8. Порядок сдачи и приемки результатов работ.
	Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных работ является подписание акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
Подрядчик должен подготовить и передать 
Заказчику исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом, выполненную в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», в том числе (но не ограничиваясь).
 Организация, выполнившая капитальный ремонт, оформляет и передает Заказчику следующую документацию:	
-Проект производства работ; 
-Акт входного контроля применяемых материалов;
-Копии свидетельств аттестованных сварочных специалистов. Удостоверение и протокол;
-Свидетельство аттестации сварочного оборудования; 
-Свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки;
-Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов;
-Журнал сварочных работ;
-Сварочные формуляры;
-Акты на сварку контрольных соединений;
-Сведения о сварных соединениях и результатах их контроля;
-Сводная таблица сварных стыков;
-Акт визуального и измерительного контроля;
-Акт гидравлического испытания трубопровода;
-Акты скрытых работ. Подрядчик при сдаче работ предоставляет инженеру строительного контроля, представителям Заказчика выполненные работы и исполнительную документацию.
Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком осуществляется последующим документам, которые подписаны ответственным представителем Подрядчика, инженером строительного контроля и ответственными представителями Заказчика:

	9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется в соответствии с п 1.1 раздела 1 Контракта путем подписания Подрядчиком, Представителем Заказчика, осуществляющим строительный контроль, а после - Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных работ является подписание акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.
Подрядчик должен подготовить и передать 
Заказчику исполнительную документацию, оформленную надлежащим образом, выполненную в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», в том числе (но не ограничиваясь): 	
Организация, выполнившая капитальный ремонт, оформляет и передает Заказчику следующую документацию:
· Реестр исполнительной документации;
· ППР;
· Акты входного контроля материалов;
· Ведомость изменений проекта;
· Общий журнал выполненных работ по форме № КС-6;
· Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а;
· Специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества;
· Документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы.
· Другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики.
· Журнал сварочных работ;
· Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
· Акты КС-2 и КС-3; счет-фактуру;
· Разрешительная документация (приказ о назначении ответственных лиц на объекте, лицензии и т.д.);
· Исполненные чертежи;
· Утвержденная рабочая документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями (при внесении изменений в рабочую документацию);
·  Акты освидетельствования скрытых работ; 
·  Акты приемки скрытых работ; 
       -Акт приема-передачи возвратных отходов по  форме М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.  Заказчику, актом приема-передачи, передается исполнительная документация согласно РД-11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и СП 48.13330.2011 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2010 г. №781.

	10. Требования по монтажу оборудования, пусконаладочным и иным работам 
	1. Подрядчик на все время действия заключаемого Договора должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных Договором Работ.
Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства работ, выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи; 
2. Соблюдение технологии сварки; 
3.Наличие аттестованного сварочного оборудования;    Подрядчик обеспечивает ограждение, освещение площадки согласно СП, предотвращает доступ посторонних на площадку производства работ.

	11. Требования к проведению инструктажа персонала Подрядчика  до выполнения работ  на объекте.
	Согласно «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

	12. Требования к квалификации Подрядчика (исполнителя)
	Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ.
- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- уровень ответственности участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.;
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 10 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
Подрядчик на все время действия заключаемого Договора должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных Договором Работ.
Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства работ, выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи; 
2. Соблюдение технологии сварки; 
3. Наличие аттестованного сварочного оборудования; 
4. Аттестованные в НАКС сварщики и руководитель работ, согласно «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 г. N63, зарегистрированным Минюстом России 04.03.1999 г.,                   рег. N1721.
Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии сварки (разрешение в соответствии с ПБ 03-273-99, 
РД 03-614-03, РД 03-615-03), наличие аттестованного сварочного оборудования (свидетельство об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-495-02), наличие сварщиков, аттестованных в НАКС (протокол или удостоверение обучения НАКС) согласно приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».  

	13. Иные требования к работам  и условиям их выполнения по усмотрению заказчика 
	1. Работы должны выполняться собственными силами, привлечение субподрядных организаций возможно только с разрешения заказчика, при этом за действия субподрядной организации Подрядчик несет перед заказчиком ответственность, как за свои собственные.
2. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.  
3. При выполнении Работ Подрядчик должен:
1. Провести инструктаж работникам по технике   безопасности с оформлением соответствующих документов.
2. Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную документацию.
3. Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации.


	14. Документы, передаваемые подрядчику после заключения Контракта:
	1.Рабочий проект «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
2.Сметная документация «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»:
        -сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах 3-й квартал 2022г.;
         -Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) в ценах 2022 года;
· Локальная смета № 02-01-01;
· Локальная ресурсная ведомость № 02-01-01;
· Ведомости работ объемов.
3.Положительное заключение повторной государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости 
ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» 
№91-1-1-2-088371-2022 от 15.12.2022г. Документация передается Подрядчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.





	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	



______________ 
м.п.








1




Приложение №1.2. к Контракту

от «___» ________2022 г. №______
Сводная смета 
                                                                              на выполнение работ по объекту: 
             «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
	
	Составлена в ценах по состоянию на III квартал 2022 г. 
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	                         Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	ОС
	ОС ТЦ
	10266,50

	4230,46

	10950,12
	
	25447,08

	
	Итого по Главе 2. Основные объекты строительства
	10266,50

	4230,46

	10950,12
	
	25447,08

	         Глава6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения                        

	2
	06-01-01
	Наружные газопроводы
	347,85
	22,43
	900

	
	1270,28

	
	Итого по Главе 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения                        
	347,85
	22,43
	900

	
	1270,28

	
	Глава 7 Благоустройство и озеленение территории

	
	                                                                                      Итого по Главам 1-7
	 10614,35
	          4252,89
	 11850,12
	
	      26717,36

	 
	Глава8 Временные здания и сооружения

	
	                                                                                      Итого по главам 1-8
	 10614,35
	          4252,89
	 11850,12
	
	      26717,36

	
	Глава 9. Прочие работы и затраты

	
	                                Итого по главам 1-9 «Прочие работы и затраты»
	 10614,35
	          4252,89
	 11850,12
	
	      26717,36

	
	

	
	                                        Итого по Главам  1-12
	 10614,35
	          4252,89
	 11850,12
	
	      26717,36

	
	Непредвиденные затраты

	6.
	Приказ от 4.08.2020 №421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы -2%
	212,29
	85,06

	237,00
	50,33
	584,68

	 
	Итого «Непредвиденные затраты»
	212,29
	85,06

	237,00
	50,33
	584,68

	
	Налоги и обязательные платежи

	7
	№ 303-ФЗ от 03.08.2018        НДС-20%
	           2165,33
	            867,59
	           2417,42

	                 627,71

	        6078,05

	
	Итого «Налоги и обязательные платежи»
	           2165,33
	            867,59
	           2417,42

	                 627,71

	        6078,05

	
	Итого по сводному расчету, руб.
	12991,97
	5205,54
	14504,54
	3766,28-
	36468,33

	
	
	
	
	
	
	



      Заказчик        
Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» ______________________  Прилипко Д.В.
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Приложение №2 
к Контракту №__________
  от «___» ________2022 г. 

(ФОРМА)

Смета контракта
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»

Дата утверждения сметной документации ____________
Стоимость подрядных работ _______________________
Составлена в уровне цен реализации Контракта

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС
	
	
	
	

	 
	НДС 
	 
	 
	 
	 

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС
	 
	 
	 
	 



	Заказчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп



__________________________________________________________________
Окончание формы

	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	



____________________________
м.п.






Приложение № 3 
к Контракту № _______________
  от «___» ________2022 г. 

Ведомость объёмов работ к ЛСР 02-01-01 Конструктивные решения
	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. Металлический каркас под трубу

	19
	19
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
	т
	2.475
	 
	0,3052+0,8336+0,4814+0,855

	20
	20
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245
	т
	0.30518
	 
	 70.32+10.53+ 170.09+11.55 + 14.4+1.2+2.76+23.21+1.12

	21
	21
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	0.83356
	 
	(253.28+26.48+244.96+24.4+257.44+27)

	22
	22
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	0.4814
	 
	(141.4+155.4+124.4+35.4+24.8)

	23
	23
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 120х120 мм, толщина стенки 4 мм
	т
	0.855
	 
	 

	Раздел2. Фундаменты монолитные

	Фундамент Фм-1 (2 шт)

	24
	24
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	м3
	0.05
	 
	0.05

	25
	25
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0.05
	 
	0.05

	26
	26
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	0.063
	 
	0.063

	27
	27
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.00304
	 
	0.00304

	28
	28
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.00304
	 
	0.00304

	29
	29
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	0.09
	 
	0.09

	30
	30
	Автобетоносмесители: 6 м3
	маш.-ч
	0.03
	 
	0.03

	31
	31
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	0.09135
	 
	0.09135

	32
	32
	Надбавка на водонепроницаемость бетона
	м3
	0.09
	 
	 

	33
	33
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	0.00486
	 
	0.00486

	34
	34
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	2
	 
	2

	Фундамент Фм-2 (2 шт)

	35
	35
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	м3
	0.108
	 
	0.108

	36
	36
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0.108
	 
	0.108

	37
	37
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	0.13608
	 
	0.13608

	38
	38
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.0038
	 
	0.0038

	39
	39
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.0038
	 
	0.0038

	40
	40
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	0.175
	 
	0.175

	41
	41
	Автобетоносмесители: 6 м3
	маш.-ч
	0.057
	 
	0.057

	42
	42
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	0.17763
	 
	0.17763

	43
	43
	Надбавка на водонепроницаемость бетона
	м3
	0.175
	 
	0.175

	44
	44
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	0.01048
	 
	0.01048

	45
	45
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	2
	 
	2

	Фундамент Фм-3 (2 шт)

	46
	46
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	м3
	0.22
	 
	0.22

	47
	47
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0.22
	 
	0.22

	48
	48
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	0.2772
	 
	0.2772

	49
	49
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.00608
	 
	0.00608

	50
	50
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.00608
	 
	0.00608

	51
	51
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	0.4
	 
	0.4

	52
	52
	Автобетоносмесители: 6 м3
	маш.-ч
	0.13
	 
	0.13

	53
	53
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	0.406
	 
	0.406

	54
	54
	Надбавка на водонепроницаемость бетона
	м3
	0.4
	 
	0.4

	55
	55
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	0.02258
	 
	0.02258

	56
	56
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	3
	 
	3

	Фундамент Фм-4 (2 шт)

	57
	57
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	м3
	1
	 
	1

	58
	58
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1
	 
	1

	59
	59
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	1.26
	 
	1.26

	60
	60
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.0228
	 
	0.0228

	61
	61
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.0228
	 
	0.0228

	62
	62
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	2.2
	 
	2.2

	63
	63
	Автобетоносмесители: 6 м3
	маш.-ч
	0.72
	 
	0.72

	64
	64
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	м3
	2.233
	 
	2.233

	65
	65
	Надбавка на водонепроницаемость бетона
	м3
	2.2
	 
	2.2

	66
	66
	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм
	т
	0.11246
	 
	0.11246

	67
	67
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	4
	 
	4

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	



Ведомость объёмов работ к ЛСР 02-01-02 Архитектурные решения 

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. Демонтаж

	Тех помещение насосная

	1
	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	40.8
	 
	40.8

	2
	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1
	 
	1

	3
	3
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	1.89
	 
	 (1,51*1,25) / 100

	Зал котельной

	4
	4
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	88
	 
	 88 / 100

	5
	5
	Разборка: бетонных фундаментов
	м3
	6.275
	 
	 12,55*0,5

	6
	6
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	4.39
	 
	 3,05+1,1+2,4*0,1

	7
	7
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	6
	 
	 6 / 100

	8
	8
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	10.95
	 
	 (6*1,46*1,25) / 100

	9
	9
	Демонтаж ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками
	м2
	5.76
	 
	 (2*2,88) / 100

	Дымососная

	10
	10
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	4.8314
	 
	 12*0,2+9,7*0,2+0,9*2,1*1*0,26

	11
	11
	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
	шт
	1
	 
	 1 / 100

	12
	12
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м - демонтаж
	т
	0.42
	 
	 

	Разные работы

	13
	13
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	35.732
	 
	 128.8*0.02+6.275*2.4+(4,39+4.83)*1.8+1*1.5

	14
	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 130 км
	1 т груза
	35.732
	 
	 128.8*0.02+6.275*2.4+(4,39+4.83)*1.8+1*1.5

	Раздел 2. Строительные работы

	покрытия из керамической плитки 116,65 м2

	15
	15
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	9.1624
	 
	 114,53*0,08

	16
	16
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
	м3
	0.824616
	 
	 

	17
	17
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
	м3
	9.1624
	 
	 

	18
	18
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	9.1624
	 
	 

	19
	19
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	м2
	114.53
	 
	114.53

	20
	20
	Изол
	м2
	132.8548
	 
	 

	21
	21
	Устройство стяжек: цементных толщиной 100 мм
	м2
	114.53
	 
	114.53

	22
	22
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	11.68356
	 
	2,336+9,34756

	25
	25
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	м2
	114.53
	 
	 

	26
	26
	Изол
	м2
	132.8548
	 
	 

	27
	27
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	114.53
	 
	 

	28
	28
	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм
	м3
	5.898
	 
	 

	29
	29
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой
	м2
	114.53
	 
	 

	30
	30
	Изол
	м2
	135.314
	 
	 

	31
	31
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм
	м2
	114.53
	 
	 

	33
	33
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	4.672824
	 
	 

	34
	34
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.40011
	 
	 3,43*116,65/1000

	35
	35
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	0.4
	 
	 

	36
	36
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	м2
	114.53
	 
	 

	37
	37
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
	м3
	1.48889
	 
	 

	покрытия из бетона 26,4м2

	38
	38
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	2.2816
	 
	 28,52*0,08

	39
	39
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм
	м3
	0.2053
	 
	 

	40
	40
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм
	м3
	2.2816
	 
	 

	41
	41
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	2.2816
	 
	 

	42
	42
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	м2
	28.52
	 
	 

	43
	43
	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
	м3
	2.6928
	 
	 

	44
	44
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	м2
	28.52
	 
	28.52

	45
	45
	Изол
	м2
	33.0832
	 
	 

	46
	46
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	м2
	28.52
	 
	 

	47
	47
	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
	м3
	2.909
	 
	 

	48
	48
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.1683
	 
	 5,9*28,52

	49
	49
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	0.16827
	 
	 

	Стены

	50
	50
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	373.5
	 
	 (120,4+253,1) / 100

	51
	51
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.265185
	 
	 

	Потолки

	52
	52
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	143.05
	 
	 (116,65+26,4) / 100

	53
	53
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.101566
	 
	 

	Разные работы

	54
	54
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	7.889
	 
	 4*1,46*2,21*0,26+1,46*1,18*0,26+2,05+40,7*0,05

	55
	55
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	шт
	3155.6
	 
	3155.6

	56
	56
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	40.7
	 
	40.7

	Раздел 3. Заполнения проемов

	Дверные проемы

	57
	57
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	м2
	9.08
	 
	 (1,51*2,2+2*2,88) / 100

	58
	58
	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	9.082
	 
	 

	Оконные проемы

	59
	59
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	м2
	3.55
	 
	 (1,22*1,48*1+1,22*1,43*1) / 100

	60
	60
	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2
	м2
	3.5502
	 
	 

	61
	61
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	м2
	23.05
	 
	 (1,43*2,4*1+3,43*1,43*4) / 100

	62
	62
	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2
	м2
	3.432
	 
	 

	63
	63
	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	19.62
	 
	 

	64
	64
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	10.06
	 
	 (1,48+1,43*6) / 100

	65
	65
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 250 мм
	м
	10.06
	 
	 

	66
	66
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	2.52
	 
	 (10,06*0,25) / 100

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

Ведомость объёмов работ к ЛСР 02-01-03 автоматизация тепломеханических решений

	Техническое перевооружение ( капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный,31,г.Керчь,Республики Крым

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	1
	1
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	19
	 
	 

	2
	2
	Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С)
	шт
	19
	 
	 

	3
	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	3
	 
	 

	4
	8
	Термостат (воздух) IMIT
	шт
	1
	 
	 

	5
	9
	Погружной термостат; диап. 30... 110"С; 16 А; -220 В; L=100мм; ДР-ТП-110
	шт
	2
	 
	 

	6
	10
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	8
	 
	 

	7
	11
	Термопреобразователь сопротивления платиновый НСХ Pt100 ДТС125Л-Pt100.В2.60
	шт
	1
	 
	 

	8
	12
	Термопреобразователь сопротивления платиновый НСХ Pt100 ДТС145Л-Pt100.В2.160
	шт
	5
	 
	 

	9
	13
	Термопреобразователь сопротивления платиновый НСХ Pt100 ДТС145Л-Pt100.В2.320
	шт
	2
	 
	 

	10
	14
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	27
	 
	 

	11
	15
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном
	компл.
	27
	 
	 

	12
	16
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	2
	 
	 

	13
	17
	Электронный измеритель низкого давления 0-800 Па настенный Пд150-ДИВ 800П-899-1,О-1-Р
	шт
	2
	 
	 

	14
	18
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	3
	 
	 

	15
	19
	Злектроконтактный манометр; 0...0,4 МПа; G1/2; кл.1,5 d=100мм; ТМ-510 Р.04 (0-0,4 МПа) G1/2 1,5 IP54
	шт
	3
	 
	 

	16
	20
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	7
	 
	 

	17
	21
	Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6
	шт
	2
	 
	 

	18
	22
	Датчик-реле избыточного давления газа 5-500 мбap (50кПа) PS-КIPA-500
	шт
	2
	 
	 

	19
	23
	Преобразователь давления; предел О,6МПа; резьба наруж. G1/2 Пд100-ДИ 0,6-171-0,5
	шт
	3
	 
	 

	20
	24
	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
	шт
	3
	 
	 

	21
	25
	Реле протока воды с лепестком FLU 25PL
	шт
	3
	 
	 

	22
	26
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 20 мм
	шт
	6
	 
	 

	23
	27
	Сигнализатор уровня ПСУ-1
	шт
	1
	 
	 

	24
	28
	Сигнализатор загазованности, природный газ СЗ-1-2С
	шт
	4
	 
	 

	25
	29
	Сигнализатор загазованности, природный газ СЗ-2С
	шт
	1
	 
	 

	26
	30
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	 
	 

	27
	31
	Выключатель путевой Limit Switch HL-5030
	шт
	1
	 
	 

	28
	32
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	1
	 
	 

	29
	33
	Извещатель пожарный комбинированный без базы Аврора-ДТН (ИП212/101-78-А1)
	шт
	1
	 
	 

	30
	34
	Конструкция для установки извещателя
	шт
	1
	 
	 

	31
	35
	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП- 212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП- 212-69/3
	шт
	1
	 
	 1 / 100

	32
	36
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	2
	 
	 

	33
	37
	Детектор землетрясений DSD-050
	шт
	1
	 
	 

	34
	38
	Блок сигнализации и управления БСУ-КС
	шт
	1
	 
	 

	35
	39
	Устройство антенное развязывающее
	шт
	1
	 
	 

	36
	40
	Антенна J-433
	шт
	1
	 
	 

	37
	41
	Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки
	шт
	1
	 
	 

	38
	42
	Пульт диспетчерский ПД-С
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 2. Шкаф управления системной подпитки индивидуального изготовления

	39
	43
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	40
	44
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	 
	 

	41
	45
	Прибор или аппарат
	шт
	7
	 
	 

	42
	46
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А
	шт
	1
	 
	 

	43
	47
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А
	шт
	2
	 
	 

	44
	48
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А
	шт
	4
	 
	 

	45
	49
	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А
	шт
	3
	 
	 

	46
	50
	Контактор 1NO 32А 400В BF3200А 230 3Р 32А АС3
	шт
	1
	 
	 

	47
	51
	Контактор 1NO 25А 400В BF2510А 230 3Р 25А АС3
	шт
	2
	 
	 

	48
	52
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	6
	 
	 

	49
	53
	Реле электротепловое RF382300
	шт
	2
	 
	 

	50
	54
	Трёхфазное универсальное реле РНПП-302
	шт
	1
	 
	 

	51
	55
	Реле миниатюрное электромеханическое RM84-2012-35-1024
	шт
	3
	 
	 

	52
	56
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	3
	 
	 

	53
	57
	Колодка для R4 GZM4-GREY
	шт
	3
	 
	 

	54
	58
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	6
	 
	 

	55
	59
	Кнопка с подсветкой синяя МТ67-F24B11
	шт
	2
	 
	 

	56
	60
	Кнопка с подсветкой зеленая МТ67-F24G11
	шт
	4
	 
	 

	57
	61
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	шт
	7
	 
	 

	58
	62
	Сигнальная лампа красная МТ67-LED24R
	шт
	3
	 
	 

	59
	63
	Сигнальная лампа зелёная МТ67-LED24G
	шт
	4
	 
	 

	60
	64
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	1
	 
	 

	61
	65
	Логический контроллер САУ-УЩ11 Алгоритм 15
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 3. Аксессуары для шкафа ШУСП, за исключением ресурсов, учтенных согласно техчастью в составе расценок

	62
	66
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	13
	 
	 

	63
	67
	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
	шт
	13
	 
	 13 / 100

	64
	68
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	4
	 
	 4 / 100

	65
	69
	Шины алюминиевые
	м
	4
	 
	 

	66
	70
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	35
	 
	 

	67
	71
	Клемма проходная WDU 2,5
	шт
	35
	 
	 35 / 100

	68
	72
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10
	 
	 10 / 100

	69
	73
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	70
	74
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	71
	75
	Устройство ввода кабеля в НУП
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 4. Пульт управления котлом №1 индивидуального изготовления

	72
	76
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	73
	77
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	 
	 

	74
	78
	Прибор или аппарат
	шт
	6
	 
	 

	75
	79
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 50А
	шт
	1
	 
	 

	76
	80
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А
	шт
	2
	 
	 

	77
	81
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А
	шт
	1
	 
	 

	78
	82
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А
	шт
	2
	 
	 

	79
	83
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	10
	 
	 

	80
	84
	Реле миниатюрное электромеханическое RM84-2012-35-1024
	шт
	8
	 
	 

	81
	85
	Реле миниатюрное электромеханическое RM84-2012-35-5230
	шт
	2
	 
	 

	82
	86
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	10
	 
	 

	83
	87
	Колодка для RМ84 GZM80-GREY
	шт
	10
	 
	 

	84
	88
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	10
	 
	 

	85
	89
	Кнопка с подсветкой красная МТ67-F24R11
	шт
	2
	 
	 

	86
	90
	Кнопка с подсветкой синяя МТ67-F24В11
	шт
	2
	 
	 

	87
	91
	Кнопка с подсветкой зеленая МТ67-R24G11
	шт
	1
	 
	 

	88
	92
	Кнопка с подсветкой красная МТ67-R24R11
	шт
	1
	 
	 

	89
	93
	Кнопка с подсветкой зеленая МТ67-F24G11
	шт
	3
	 
	 

	90
	94
	Кнопка с подсветкой желтая МТ67-R24Y11
	шт
	1
	 
	 

	91
	95
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	шт
	7
	 
	 

	92
	96
	Сигнальная лампа красная МТ67-LED24R
	шт
	4
	 
	 

	93
	97
	Сигнальная лампа зелёная МТ67-LED24G
	шт
	3
	 
	 

	94
	98
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	95
	99
	Блок автоматического управления котловыми агрегатами КТМ-121.220.01.10 Алгоритм 01.10 (Версия ПО 2.09)
	шт
	1
	 
	 

	96
	100
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1
	 
	 

	97
	101
	Блок питания 24В БП60Б-Д4-24
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 5. Аксессуары для шкафа 1-ПУ, за исключением ресурсов, учтенных согласно техчастью в составе расценок

	98
	102
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	17
	 
	 

	99
	103
	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
	шт
	17
	 
	 17 / 100

	100
	104
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	4
	 
	 4 / 100

	101
	105
	Шины алюминиевые
	м
	4
	 
	 

	102
	106
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	60
	 
	 

	103
	107
	Клемма проходная WDU 2,5
	шт
	60
	 
	 60 / 100

	104
	108
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10
	 
	 10 / 100

	105
	109
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	106
	110
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	107
	111
	Устройство ввода кабеля в НУП
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 6. Пульт управления котлом №2 индивидуального изготовления

	108
	112
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	109
	113
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	 
	 

	110
	114
	Прибор или аппарат
	шт
	6
	 
	 

	111
	115
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 50А
	шт
	1
	 
	 

	112
	116
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 32А
	шт
	2
	 
	 

	113
	117
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 25А
	шт
	1
	 
	 

	114
	118
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А
	шт
	2
	 
	 

	115
	119
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	10
	 
	 

	116
	120
	Реле миниатюрное электромеханическое RM84-2012-35-1024
	шт
	8
	 
	 

	117
	121
	Реле миниатюрное электромеханическое RM84-2012-35-5230
	шт
	2
	 
	 

	118
	122
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	10
	 
	 

	119
	123
	Колодка для RМ84 GZM80-GREY
	шт
	10
	 
	 

	120
	124
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	10
	 
	 

	121
	125
	Кнопка с подсветкой красная МТ67-F24R11
	шт
	2
	 
	 

	122
	126
	Кнопка с подсветкой синяя МТ67-F24В11
	шт
	2
	 
	 

	123
	127
	Кнопка с подсветкой зеленая МТ67-R24G11
	шт
	1
	 
	 

	124
	128
	Кнопка с подсветкой красная МТ67-R24R11
	шт
	1
	 
	 

	125
	129
	Кнопка с подсветкой зеленая МТ67-F24G11
	шт
	3
	 
	 

	126
	130
	Кнопка с подсветкой желтая МТ67-R24Y11
	шт
	1
	 
	 

	127
	131
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	шт
	7
	 
	 

	128
	132
	Сигнальная лампа красная МТ67-LED24R
	шт
	4
	 
	 

	129
	133
	Сигнальная лампа зелёная МТ67-LED24G
	шт
	3
	 
	 

	130
	134
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	131
	135
	Блок автоматического управления котловыми агрегатами КТМ-121.220.01.10 Алгоритм 01.10 (Версия ПО 2.09)
	шт
	1
	 
	 

	132
	136
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1
	 
	 

	133
	137
	Блок питания 24В БП60Б-Д4-24
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 7. Аксессуары для шкафа 2-ПУ, за исключением ресурсов, учтенных согласно техчастью в составе расценок

	134
	138
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	17
	 
	 

	135
	139
	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
	шт
	17
	 
	 17 / 100

	136
	140
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	4
	 
	 4 / 100

	137
	141
	Шины алюминиевые
	м
	4
	 
	 

	138
	142
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	60
	 
	 

	139
	143
	Клемма проходная WDU 2,5
	шт
	60
	 
	 60 / 100

	140
	144
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10
	 
	 10 / 100

	141
	145
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	142
	146
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	143
	147
	Устройство ввода кабеля в НУП
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 8. Пульт управления каскадом котлов индивидуального изготовления

	144
	148
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	145
	149
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	 
	 

	146
	150
	Прибор или аппарат
	шт
	5
	 
	 

	147
	151
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 63А
	шт
	1
	 
	 

	148
	152
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 3Р 50А
	шт
	2
	 
	 

	149
	153
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А
	шт
	2
	 
	 

	150
	154
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	1
	 
	 

	151
	155
	Реле миниатюрное электромеханическое RM84-2012-35-1024
	шт
	1
	 
	 

	152
	156
	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	1
	 
	 

	153
	157
	Колодка для RМ84 GZM80-GREY
	шт
	1
	 
	 

	154
	158
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	шт
	2
	 
	 

	155
	159
	Кнопка с подсветкой красная МТ67-F24R11
	шт
	1
	 
	 

	156
	160
	Кнопка с подсветкой желтая МТ67-R24Y11
	шт
	1
	 
	 

	157
	161
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6
	шт
	7
	 
	 

	158
	162
	Сигнальная лампа красная МТ67-LED24R
	шт
	3
	 
	 

	159
	163
	Сигнальная лампа зелёная МТ67-LED24G
	шт
	4
	 
	 

	160
	164
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	161
	165
	Блок автоматического управления котловыми агрегатами КТМ-121.220.02.41 Алгоритм 01.10 (Версия ПО 2.09)
	шт
	1
	 
	 

	162
	166
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1
	 
	 

	163
	167
	Блок питания 24В БП60Б-Д4-24
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 9. Аксессуары для шкафа 2-КПУ, за исключением ресурсов, учтенных согласно техчастью в составе расценок

	164
	168
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	4
	 
	 

	165
	169
	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
	шт
	4
	 
	 4 / 100

	166
	170
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	2
	 
	 2 / 100

	167
	171
	Шины алюминиевые
	м
	2
	 
	 

	168
	172
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	40
	 
	 

	169
	173
	Клемма проходная WDU 2,5
	шт
	40
	 
	 40 / 100

	170
	174
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	10
	 
	 10 / 100

	171
	175
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	172
	176
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	173
	177
	Устройство ввода кабеля в НУП
	шт
	1
	 
	 

	Раздел 10. Монтажные изделия для монтажа проводников в шкафах и пультах

	174
	178
	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	шт
	4800
	 
	 (1700+1000+1400+700) / 100

	175
	179
	Наконечники кабельные: для электротехнических установок
	шт
	4800
	 
	 4800 / 100

	Раздел 11. Запорная и трубопроводная арматура

	176
	180
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа
	шт
	20
	 
	 20 / 100

	177
	181
	Бобышки скошенные
	шт
	20
	 
	 

	178
	182
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1
	 
	 

	179
	183
	Экран для датчика ДТС125Л ЭКРАН01
	шт
	1
	 
	 

	180
	184
	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
	шт
	7
	 
	 

	181
	185
	Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160
	шт
	7
	 
	 

	182
	186
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа
	шт
	7
	 
	 7 / 100

	183
	187
	Бобышки прямые тип БМ20
	шт
	7
	 
	 

	184
	188
	Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 10 мм
	шт
	43
	 
	 (20+23) / 10

	185
	189
	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, M длиной 1 м
	шт
	20
	 
	 

	186
	190
	Трубка контрольная
	компл.
	23
	 
	 

	187
	191
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа
	шт
	37
	 
	 37 / 100

	188
	192
	Бобышки скошенные
	шт
	37
	 
	 

	 
	Краны трехходовые в кол-ве 27 шт учтены в первом разделе

	189
	193
	Кран трехходовой для манометра MV25-015 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	5
	 
	 

	190
	194
	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 15 мм
	шт
	5
	 
	 

	191
	195
	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром: 15 мм
	шт
	2
	 
	 2 / 10

	192
	196
	Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером: 14х2,0 мм
	шт
	2
	 
	 

	193
	197
	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером: 32х32 мм
	шт
	3
	 
	 3 / 10

	194
	198
	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1 1/4"х1"
	шт
	3
	 
	 3 / 10

	Раздел 12. Кабельные линии

	195
	199
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м
	м
	72
	 
	 72 / 100

	196
	200
	Лоток кабельный проволочный оцинкованный размером: 100х50 мм
	м
	72
	 
	 

	197
	201
	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм
	шт
	24
	 
	 

	198
	202
	Пластина соединительная ПС-4-300
	шт
	48
	 
	 

	199
	203
	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 50 мм
	м
	72
	 
	 

	200
	204
	Угол горизонтальный: 90 град. для лотка PNK 100
	шт
	4
	 
	 

	201
	205
	Крышка угла горизонтального: 90 град. для лотка PNK 100
	шт
	4
	 
	 

	202
	206
	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм
	шт
	75
	 
	 

	203
	207
	Отвод Т-образный для лотка PNK 100
	шт
	8
	 
	 

	204
	208
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	515
	 
	 515 / 100

	205
	209
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 20 мм
	м
	443.7
	 
	 (435*1,02) / 10

	206
	210
	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 25 мм
	м
	81.6
	 
	 (80*1,02) / 10

	207
	211
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	72
	 
	 72 / 100

	208
	212
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	м
	515
	 
	 515 / 100

	209
	213
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	м
	1753
	 
	 1753 / 100

	210
	214
	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 8х2х0,6 мм2
	м
	132.6
	 
	 130*1,02

	211
	215
	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 мм2
	м
	372.3
	 
	 365*1,02

	212
	216
	Кабель МКЭШнг(А)-LS 4х0,75 мм2
	м
	362.1
	 
	 355*1,02

	213
	217
	Кабель КГВВнг(А)-LS 4х10 мм2
	м
	61.2
	 
	 60*1,02

	214
	218
	Кабель КГВВнг(А)-LS 4х6 мм2
	м
	91.8
	 
	 90*1,02

	215
	219
	Кабель КГВВнг(А)-LS 5х2,5 мм2
	м
	30.6
	 
	 30*1,02

	216
	226
	Провод ПуГВ 1х6 мм2
	м
	10.2
	 
	 10*1,02

	217
	227
	Провод ПуГВ 1х2,5 мм2
	м
	102
	 
	 100*1,02

	218
	228
	Провод ПуГВ 1х1,5 мм2
	м
	204
	 
	 200*1,02

	219
	229
	Провод ПуГВ 1х0,5 мм2
	м
	1020
	 
	 1000*1,02

	220
	230
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	20
	 
	 20 / 100

	221
	231
	Провод ПуГВ 1х4 мм2
	м
	20.4
	 
	 20*1,02

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	





	
	
	
	

	Ведомость объёмов работ к ЛСР 02-01-04 Система электроснабжения

	Техническое перевооружение ( капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный,31,г.Керчь,Республики Крым

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. Электрооборудование силовое

	1
	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	2
	2
	Источник бесперебойного питания Teplocom 100 ВА/80 Вт
	шт
	1
	 
	 

	3
	3
	Прибор или аппарат
	шт
	2
	 
	 1+1

	4
	4
	Автоматический выключатель, x250, TM рег. Im=13..6In, 3P 40kA 200-125A, 440В АС
	шт
	1
	 
	 

	5
	5
	Автоматический выключатель 1P 6kA C-4A 1M Hager
	шт
	1
	 
	 

	6
	6
	Блок-контактор
	шт
	1
	 
	 

	7
	7
	Контактор модульный КМ 20-20М АС
	шт
	1
	 
	 

	Щит гарантированного питания типа ЩРн-24з IP54

	8
	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	 
	 

	9
	9
	Корпус металлический ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL(440х310х136)
	шт
	1
	 
	 

	Апаратура на щитке

	10
	10
	Прибор или аппарат
	шт
	14
	 
	 1+1+2+1+7+2

	11
	11
	Автоматический выключатель, x160, TM фикс., 3P 18kA 160A, 440В АС
	шт
	1
	 
	 

	12
	12
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С
	шт
	1
	 
	 

	13
	13
	Автоматический выключатель Hager D63A, 3 пол., 3 модуля, D характеристика
	шт
	2
	 
	 

	14
	14
	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С
	шт
	1
	 
	 

	15
	15
	Авт. выкл. ВА47-60 1Р 4А 6кА
	шт
	7
	 
	 

	16
	16
	Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA C-6A 30 мА Тип AC, ширина 2М
	шт
	2
	 
	 

	Электрооборудование освещения

	17
	17
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
	шт
	24
	 
	 (18+6) / 100

	18
	18
	Светильник светодиодный ДСП 1422 40Вт 6500К IP65 1200мм IEK
	шт
	18
	 
	 

	19
	19
	Светодиодный светильник LED ДПП 3901
	шт
	6
	 
	 

	20
	20
	Световые настенные указатели
	шт
	20
	 
	 (20) / 100

	21
	21
	СФЕРА МК АО-Д220-А-К
	шт
	20
	 
	 

	22
	22
	Светильник аварийный взрывозащищенный СФЕРА ВЗ АО Д 220в
	шт
	2
	 
	 

	23
	23
	СГСВ-6 аккумуляторный взрывозащищенный (Экотон-6)
	шт
	1
	 
	 

	Электроустановочные изделия и материалы

	24
	24
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	9
	 
	 (9) / 100

	25
	25
	Розетка с з/к IP54 белая с дымчатой крышкой ГЕРМЕС PLUS РСб20-3-ГПБд ИЭК
	шт
	9
	 
	 

	26
	26
	Коробка КМ41234 распаячная для открытой проводки 100х100х50мм IP55 (6 гермовводов)
	шт
	20
	 
	 

	27
	27
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	7
	 
	 7 / 100

	28
	28
	Выключатель 1-клавишный IP54 белый ГЕРМЕС PLUS ВС20-1-0-ГПБ ИЭК
	шт
	7
	 
	 

	Монтажные издели и материалы

	29
	29
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	325
	 
	 (205+60+30+10+20) / 100

	30
	30
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм
	м
	209.1
	 
	 (205*1,02) / 10

	31
	31
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм
	м
	61.2
	 
	 (60*1,02) / 10

	32
	32
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 40 мм
	м
	30.6
	 
	 (30*1,02) / 10

	33
	33
	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 50 мм
	м
	10.2
	 
	 (10*1,02) / 10

	34
	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	м
	285
	 
	 ((147,9+71,4+71,4)/1,02) / 100

	35
	35
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2
	м
	147.9
	 
	 145*1,02

	36
	36
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5
	м
	71.4
	 
	 70*1,02

	37
	37
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2
	м
	71.4
	 
	 70*1,02

	38
	38
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	90
	 
	 ((15,3/1,02)+(56,65+20,6)/1,03) / 100

	39
	39
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 мм2
	м
	15.3
	 
	 15*1,02

	40
	40
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16 мм2
	м
	56.65
	 
	 55*1,03

	41
	41
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25 мм2
	м
	20.6
	 
	 20*1,03

	42
	42
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
	м
	20
	 
	 (20,6/1,03) 

	43
	43
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х70 мм2
	м
	20.6
	 
	 20*1,03

	Молниезащита и заземление

	44
	44
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	шт
	6
	 
	6

	45
	45
	Вертикальный заземлитель из горячеоценкованной стали безмуфтовый

L=1,5м ∅ 16мм типа DKC NE1202СС
	шт
	6
	 
	 

	46
	46
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	шт
	4
	 
	4

	47
	47
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
	т
	0.002464
	 
	 0,616*4/1000

	48
	48
	Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м
	шт
	3
	 
	 

	49
	49
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	100
	 
	100

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объёмов работ к ЛСР 02-01-05 Тепломеханическая часть 

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. ТМ

	Демонтаж

	1
	1
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч)
	т
	5.76
	 
	 

	2
	2
	Установка грязевиков на стальных трубопроводах диаметром 700 мм
	шт
	2
	 
	 

	3
	3
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т
	шт
	4
	 
	 1+1+1+1

	Демонтаж вентиляции

	4
	4
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т
	шт
	2
	 
	 2 / 100

	5
	5
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	м2
	28.6
	 
	 28,6 / 100

	6
	6
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	 
	 

	7
	7
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
	м2
	25.12
	 
	 25,12 / 100

	Монтаж

	8
	8
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч)
	т
	13.4
	 
	 6,7*2

	9
	9
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью: 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч)
	компл.
	2
	 
	 

	10
	10
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 500 м3/ч и более
	шт
	2
	 
	 

	11
	11
	Горелка газовая TBG 450 ME
	шт
	2
	 
	 

	12
	12
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т
	шт
	2
	 
	 

	13
	13
	Насос Grundfos TPED 150-200/4
	шт
	2
	 
	 

	14
	14
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	2
	 
	 

	15
	15
	Насос сырой воды 2К-20/30
	шт
	2
	 
	 

	16
	16
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 18 т
	шт
	2
	 
	 

	17
	17
	Бак запаса воды V=20 м3
	шт
	2
	 
	 

	18
	18
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,5 т
	шт
	2
	 
	 

	19
	19
	Насос сетевой двойного всасывания Д320-50А
	шт
	2
	 
	 

	20
	20
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 2 т
	шт
	1
	 
	 

	21
	21
	Автоматическая система умягчения воды

непрерывного действия GSA-3672CL 20,0 м3/ч
	шт
	1
	 
	 

	22
	22
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т
	шт
	2
	 
	 

	23
	23
	Расширительный бак Zilmet Cal-Pro 500 V=500 л
	шт
	2
	 
	 

	24
	24
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т
	шт
	2
	 
	 

	25
	25
	Насос загрузки Grundfos TPE 150-250/4
	шт
	2
	 
	 

	26
	26
	(Прим.) Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 0,7 т
	т
	3.38
	 
	 0,845*4

	27
	27
	Теплообменник ТИ45-107 расчет № 4168-22
	шт
	4
	 
	 

	28
	28
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов 0,1 т
	шт
	1
	 
	 

	29
	29
	Гидравлический сепаратор ДУ 250 G=320 м3/ч
	шт
	1
	 
	 

	Арматура

	30
	30
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм
	м
	37
	 
	 37 / 100

	31
	31
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	37
	 
	 

	32
	32
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм
	м
	47
	 
	 47 / 100

	33
	33
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	47
	 
	 

	34
	34
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм
	м
	4
	 
	 4 / 100

	35
	35
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4,5 мм
	м
	4
	 
	 

	36
	36
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	м
	49
	 
	 49 / 100

	37
	37
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	49
	 
	 

	38
	38
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	52
	 
	 52 / 100

	39
	39
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	52
	 
	 

	40
	40
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	25
	 
	 25 / 100

	41
	41
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	25
	 
	 

	42
	42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	77
	 
	 (25+52) / 100

	43
	43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	49
	 
	 49 / 100

	44
	44
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	м
	88
	 
	 (4+47+37) / 100

	45
	45
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 219х6 мм
	шт
	2
	 
	 

	46
	46
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 159х4,5 мм
	шт
	4
	 
	 

	47
	47
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм
	шт
	7
	 
	 

	48
	48
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 108х4 мм
	шт
	4
	 
	 

	49
	49
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт
	55
	 
	 

	50
	50
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм
	шт
	15
	 
	 

	51
	51
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт
	16
	 
	 

	52
	52
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт
	4
	 
	 

	53
	53
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт
	13
	 
	 

	54
	54
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт
	50
	 
	 

	55
	55
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм
	шт
	14
	 
	 14 / 10

	56
	56
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм
	шт
	46
	 
	 

	57
	57
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм
	шт
	26
	 
	 

	58
	58
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	4
	 
	 

	59
	59
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм
	шт
	2
	 
	 

	60
	60
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт
	12
	 
	 

	61
	61
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	190.39
	 
	 190,39 / 100

	62
	62
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010(Прим.)
	м2
	190.39
	 
	 190,39 / 100

	66
	66
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ- IV, БНИ-V
	т
	0.57117
	 
	 ((1,5*190,39))*2/1000

	67
	67
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	м
	213
	 
	 213 / 10

	68
	68
	Клапан обратный резьбовой,  Д=32 мм, Ру 16,  ADL
	шт
	1
	 
	 

	69
	69
	К-flex st alu
	м2
	146.47
	 
	 

	70
	70
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм
	шт
	16
	 
	 

	71
	71
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром: 32 мм
	шт
	16
	 
	 

	72
	72
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм
	шт
	8
	 
	 

	73
	73
	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 200 мм
	шт
	8
	 
	 

	74
	74
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм
	шт
	2
	 
	 

	75
	75
	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150 мм
	шт
	2
	 
	 

	76
	76
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	6
	 
	 

	77
	77
	Вентиль запорный Грэнвел В002В102832, Д=50мм
	шт
	6
	 
	 

	78
	78
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: 50 мм
	шт
	8
	 
	 

	79
	79
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: 40 мм
	шт
	2
	 
	 

	80
	80
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: 32 мм
	шт
	1
	 
	 

	81
	81
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: 20 мм
	шт
	1
	 
	 

	82
	82
	Установка грязевиков на стальных трубопроводах диаметром 250 мм
	шт
	1
	 
	 

	83
	83
	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 250 мм
	шт
	1
	 
	 

	84
	84
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм
	шт
	4
	 
	 2+1+1

	85
	85
	Клапан обратный межфланцевый ,  Д=250 мм, Ру 16
	шт
	2
	 
	 

	86
	86
	Клапан обратный резьбовой,  Д=50 мм, Ру 16
	шт
	1
	 
	 

	87
	87
	Клапан обратный резьбовой,  Д=32 мм, Ру 16
	шт
	1
	 
	 

	88
	88
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: 32 мм
	шт
	6
	 
	 

	89
	89
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: 20 мм
	шт
	2
	 
	 

	90
	90
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм
	шт
	2
	 
	 

	91
	91
	Клапан трехходовой КМ307Ф Ду200 Ру16 фланцевый с линейным приводом PSL325-220В
	шт
	2
	 
	 

	92
	92
	Установка клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	 
	 

	93
	93
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 25; 32 мм
	шт
	1
	 
	 

	94
	94
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 40; 50 мм
	шт
	1
	 
	 

	Арматура и материалы

	95
	95
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	60
	 
	 60 / 100

	96
	96
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	м
	40
	 
	 40 / 100

	97
	97
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм
	м
	30
	 
	 30 / 100

	98
	98
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм
	м
	20
	 
	 20 / 100

	99
	99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	60
	 
	 60 / 100

	100
	100
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	40
	 
	 40 / 100

	101
	101
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	м
	30
	 
	 30 / 100

	102
	102
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм
	м
	20
	 
	 20 / 100

	103
	103
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	60
	 
	 

	104
	104
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	40
	 
	 

	105
	105
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	30
	 
	 

	106
	106
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм
	шт
	4
	 
	 

	107
	107
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150 мм
	шт
	4
	 
	 

	108
	108
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	3
	 
	 

	109
	109
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 100 мм
	шт
	3
	 
	 

	110
	110
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	20
	 
	 12+8

	111
	111
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 32 мм
	шт
	8
	 
	 

	112
	112
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм
	шт
	12
	 
	 

	113
	113
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	1
	 
	 

	114
	114
	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм
	шт
	1
	 
	 

	115
	115
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм
	шт
	2
	 
	 

	116
	116
	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 150 мм
	шт
	2
	 
	 

	Вентиляция

	117
	117
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	11
	 
	 5+1+4+1

	118
	118
	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х600 мм
	шт
	5
	 
	 

	119
	119
	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х500 мм
	шт
	1
	 
	 

	120
	120
	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 150х150 мм
	шт
	4
	 
	 

	121
	121
	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 300х300 мм
	шт
	1
	 
	 

	122
	122
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	20
	 
	 20 / 100

	123
	123
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	20
	 
	 

	124
	124
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	5.4
	 
	 5,4 / 100

	125
	125
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	5.4
	 
	 

	126
	126
	Крепления для воздуховодов: хомут диаметром 710 мм
	шт
	36
	 
	 

	127
	127
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0.02555
	 
	 (0,35*73)/1000

	Раздел 2. Дымоходы и вентиляционные каналы

	128
	128
	Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м
	т
	0.614
	 
	 

	129
	129
	Фланец Сп3 3 мм Д=620 мм
	шт
	2
	 
	 

	130
	130
	Старт-сэндвич-К (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д=620 мм/700 мм
	шт
	2
	 
	 

	131
	131
	Сэндвич-колено-К 135 град (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	5
	 
	 

	132
	132
	Сэндвич-колено-К 90 град (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	2
	 
	 

	133
	133
	Сэндвич-ревизионный тройник 90 град - К (304/0,8 мм+304/0,5 мм) с прямоугольным лючком
	шт
	2
	 
	 

	134
	134
	Площадка монтажная (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	6
	 
	 

	135
	135
	Сэндвич 0,133 (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	1
	 
	 

	136
	136
	Сэндвич 0,177 (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	1
	 
	 

	137
	137
	Сэндвич 0,294 (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	1
	 
	 

	138
	138
	Сэндвич 0,379 (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	1
	 
	 

	139
	139
	Сэндвич 0,592 (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	1
	 
	 

	140
	140
	Сэндвич 0,891 (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	1
	 
	 

	141
	141
	Сэндвич 1,0 (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	46
	 
	 

	142
	142
	Оголовок-К (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	2
	 
	 

	143
	143
	Стеновой хомут 100 мм (430/1,2 мм) Д=700 мм
	шт
	36
	 
	 

	144
	144
	Хомут обжимной (304/0,5 мм) Д=700 мм
	шт
	73
	 
	 

	145
	145
	Конденсатоотвод для сэндвич (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	2
	 
	 

	146
	146
	Консоль К6 (430/2 шт) L=900 мм
	шт
	6
	 
	 

	147
	147
	Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,1 м2
	шт
	2
	 
	 

	148
	148
	Клапан взрывной-К (304/0,8 мм+304/0,5 мм) Д-620/700 мм
	шт
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объёмов работ к ЛСР 02-01-06 Внутренний водопровод и канализация

	Техническое перевооружение ( капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный,31,г.Керчь,Республики Крым

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. Водопровод В1,Т3

	Прокладка трубопроводов

	1
	1
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	2
	 
	 

	2
	2
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм
	шт
	2
	 
	 

	3
	3
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	шт
	2
	 
	 2 / 10

	4
	4
	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером: 1/2"
	шт
	2
	 
	 

	5
	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	6
	6
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 18 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	5
	 
	 

	7
	7
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	2
	 
	 20 / 100

	8
	8
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	20
	 
	 

	9
	9
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	20
	 
	 20 / 100

	10
	10
	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером: 16х2,2 мм (ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	17.98
	 
	 17,98 / 10

	11
	11
	Патрубки
	шт
	4
	 
	 4 / 10

	12
	12
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм, оцинкованные
	шт
	4
	 
	 

	13
	13
	Клапаны обратные В-В размером: 1/2"
	шт
	2
	 
	 

	14
	14
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт
	6
	 
	 4+2

	15
	15
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	м
	45
	 
	 45 / 10

	16
	16
	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 18 мм
	м
	5.5
	 
	 (5*1,1) / 10

	17
	17
	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм
	м
	22
	 
	 (20*1,1) / 10

	18
	18
	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 54 мм
	м
	22
	 
	 (20*1,1) / 10

	19
	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	45
	 
	 45 / 100

	20
	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м8
	3.38
	 
	 (20*3,14*0,05+5*3,14*0,015) / 100

	21
	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м8
	3.38
	 
	 (20*3,14*0,05+5*3,14*0,015) / 100

	Шкаф пожарный

	22
	22
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт
	2
	 
	 2 / 100

	23
	23
	Шкаф пожарный: ШПК-320 встроенный с окном
	шт
	2
	 
	 

	24
	24
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт
	2
	 
	 

	25
	25
	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм
	шт
	8
	 
	 8 / 100

	26
	26
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	1.6
	 
	 1,6 / 100

	27
	27
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	1.6
	 
	 

	Раздел 2. Водоотведение К1, К3

	Установка приборов

	28
	29
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	1 компл.
	1
	 
	 1 / 10

	29
	30
	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм
	шт
	4
	 
	 4 / 100

	30
	31
	Замазка суриковая
	кг
	0.4
	 
	 

	31
	32
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	1
	 
	 

	32
	33
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт
	1
	 
	 

	33
	34
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	1 компл.
	1
	 
	 1 / 10

	34
	35
	Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном
	компл.
	1
	 
	 

	35
	36
	Установка смесителей
	шт
	1
	 
	 1 / 10

	36
	37
	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм
	шт
	2
	 
	 2 / 100

	37
	38
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом
	компл.
	1
	 
	 

	38
	39
	Установка моек: на одно отделение
	1 компл.
	1
	 
	 1 / 10

	39
	40
	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм
	шт
	4
	 
	 4 / 100

	40
	41
	Замазка суриковая
	кг
	0.2
	 
	 

	41
	42
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном
	компл.
	1
	 
	 

	42
	43
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	1 компл.
	5
	 
	 5 / 10

	43
	44
	Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus"
	шт
	1
	 
	 

	44
	45
	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм
	шт
	4
	 
	 

	Прокладка трубопроводов

	45
	46
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	м
	7
	 
	 7 / 100

	46
	47
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	шт
	1
	 
	 1 / 100

	47
	48
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм
	м
	6.986
	 
	 

	48
	49
	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	шт
	7
	 
	 7 / 100

	49
	50
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
	8
	 
	 8 / 100

	50
	51
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	шт
	1
	 
	 1 / 100

	51
	52
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм
	м
	7.984
	 
	 

	52
	53
	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	шт
	8
	 
	 8 / 100

	53
	54
	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм
	шт
	1
	 
	 

	54
	55
	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм
	шт
	1
	 
	 

	55
	56
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	м
	20
	 
	 20 / 100

	56
	57
	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 100 мм
	м
	19.96
	 
	 

	57
	58
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм
	т
	0.008
	 
	 

	58
	59
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм
	м
	5
	 
	 5 / 100

	59
	60
	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм
	м
	4.985
	 
	 

	60
	61
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм
	т
	0.013
	 
	 

	61
	62
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	шт
	2
	 
	 2 / 100

	62
	63
	Опорные подушки: ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход арматуры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт
	2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	

	Ведомость объёмов работ к ЛСР 02-01-07 Газоснабжение ( внутренние устройства)

	Техническое перевооружение ( капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный,31,г.Керчь,Республики Крым

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. ГСВ

	Демонтаж

	1
	1
	Установка клапанов предохранительных диаметром: до 80 мм
	шт
	1
	 
	 

	2
	2
	Снятие: счетчиков
	шт
	2
	 
	 2 / 100

	3
	3
	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм
	шт
	18
	 
	 18 / 100

	4
	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	м
	16
	 
	 16 / 100

	5
	5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	м
	2
	 
	 2 / 100

	6
	6
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм
	м
	22
	 
	 22 / 100

	Устройство

	7
	7
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	42
	 
	 42 / 100

	8
	8
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм
	м
	42
	 
	 

	9
	9
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм
	м
	0.6
	 
	0.6

	10
	10
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	0.6
	 
	 

	11
	11
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
	м
	21
	 
	21

	12
	12
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	21
	 
	 

	13
	13
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм
	м
	10.5
	 
	10.5

	14
	14
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4,5 мм
	м
	10.5
	 
	 

	15
	15
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм
	м
	6
	 
	 6 / 100

	16
	16
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 6 мм
	м
	6
	 
	 

	17
	17
	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	15.06
	 
	 11+4,06

	18
	18
	Угольники стальные прямые, диаметром: 20 мм
	шт
	20
	 
	 

	19
	19
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	10
	 
	 

	20
	20
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм
	шт
	2
	 
	 

	21
	21
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт
	12
	 
	 

	22
	22
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт
	3
	 
	 

	23
	23
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм
	шт
	2
	 
	 

	24
	24
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 108х4 мм
	шт
	2
	 
	 

	25
	25
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм
	шт
	9
	 
	 

	26
	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	5
	 
	 

	27
	27
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром: 100 мм
	шт
	5
	 
	 

	28
	28
	Установка клапанов предохранительных диаметром: до 100 мм
	шт
	1
	 
	 

	29
	29
	Клапан электромагнитный газовый КЗГЭМ-У-100-СД
	шт
	1
	 
	 

	30
	30
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
	шт
	2
	 
	 

	31
	31
	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-100
	шт
	2
	 
	 

	32
	32
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 500 м3/ч и более
	шт
	2
	 
	 

	33
	33
	Горелка газовая TBG 450ME
	шт
	2
	 
	 

	34
	34
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	0.1024
	 
	 ((26,8*2)+(12,2*4))/1000

	35
	35
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6.65
	 
	 2,85+(4*0,95)

	36
	36
	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп
	т
	0.01034
	 
	 10,34/1000

	37
	37
	Болты анкерные
	т
	0.00448
	 
	 4,48/1000

	38
	38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	40.66
	 
	 ((19,5*2)+1,66) / 100

	39
	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125
	м2
	40.66
	 
	 ((19,5*2)+1,66) / 100

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	

	Ведомость объёмов работ к ЛСР 06-01-01 Наружные газопроводы

	Техническое перевооружение ( капитальный ремонт) котельной по пер. Кооперативный,31,г.Керчь,Республики Крым

	№ пп
	№
в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 1. ГСН

	1
	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	шт
	4
	 
	 4 / 100

	2
	2
	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.2536
	 
	0.2536

	3
	3
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	11.8
	 
	 (3,4*3)+1,6

	4
	4
	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп
	т
	0.01712
	 
	 17,12/1000

	5
	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	1.25
	 
	 (0,45+0,8) / 100

	6
	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125
	м2
	1.25
	 
	 (0,45+0,8) / 100

	7
	7
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода 150 мм
	м
	36
	 
	 (8+28) / 100

	8
	8
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	8
	 
	 

	9
	9
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4,5 мм
	м
	28
	 
	 

	10
	10
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода 100 мм
	м
	14
	 
	 14 / 100

	11
	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	14
	 
	 

	12
	12
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода 50 мм
	м
	25
	 
	 (9+16) / 100

	13
	13
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	9
	 
	 

	14
	14
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	16
	 
	 

	15
	15
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм
	шт
	1
	 
	 

	16
	16
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 57х3 мм
	шт
	1
	 
	 

	17
	17
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х3,5 мм
	шт
	1
	 
	 

	18
	18
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм
	шт
	5
	 
	 

	19
	19
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт
	10
	 
	 

	20
	20
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт
	4
	 
	 

	21
	21
	Угольники стальные прямые, диаметром: 20 мм
	шт
	8
	 
	 

	22
	22
	Угольники стальные прямые, диаметром: 25 мм
	шт
	8
	 
	 

	23
	23
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт
	4
	 
	 

	24
	24
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	2
	 
	 

	25
	25
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм
	шт
	2
	 
	 

	26
	26
	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром 100 мм
	шт
	1
	 
	 

	27
	27
	Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на стальных газопроводах диаметром 150 мм
	шт
	2
	 
	 

	28
	28
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм
	шт
	2
	 
	 

	29
	29
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм
	шт
	1
	 
	 

	30
	30
	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм
	шт
	1
	 
	 

	31
	31
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм
	шт
	1
	 
	 

	32
	32
	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-800-2
	шт
	1
	 
	 

	Шкафные

	33
	33
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	0.58
	 
	 0,58 / 100

	34
	34
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	м3
	0.58
	 
	 

	35
	35
	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.5916
	 
	 

	36
	36
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0.00504
	 
	 (0,63*8)/1000

	37
	37
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
	т
	0.00504
	 
	 

	38
	38
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0.25133
	 
	 (112,26+139,07)/1000

	39
	39
	Сталь угловая: равнополочная размером 50х50х4 мм
	кг
	242.53
	 
	 

	40
	40
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
	т
	0.0088
	 
	 8,8/1000

	41
	41
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	шт
	1
	 
	 

	42
	42
	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2
	шт
	1
	 
	 

	Ограждение

	43
	43
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	шт
	11
	 
	 11 / 100

	44
	44
	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)
	м3
	0.9
	 
	 

	45
	45
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	шт
	8
	 
	 8 / 10

	46
	46
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	шт
	2
	 
	 2 / 10

	47
	47
	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока): (серия 3.017-1)
	т
	0.38102
	 
	 381,02/1000

	Заземление

	48
	48
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	м3
	3.35
	 
	 ((25,5+8)*0,5*0,2) / 100

	49
	49
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	м3
	3.35
	 
	 

	50
	50
	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 3
	шт
	3
	 
	 

	51
	51
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
	шт
	1
	 
	 1 / 10

	52
	52
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
	т
	0.00432
	 
	 4,32/1000

	53
	53
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	шт
	3
	 
	 3 / 10

	54
	54
	Сталь угловая: 50х50 мм
	т
	0.01885
	 
	 18,85/1000

	55
	55
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	м
	3.35
	 
	 (25,5+8) / 100

	56
	56
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм
	т
	0.00316
	 
	 3,16/1000

	57
	57
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм
	т
	0.00316
	 
	 3,16/1000

	58
	58
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм
	т
	0.02264
	 
	 22,64/1000

	59
	59
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	81.3
	 
	 ((22,45+18,2)*2) / 100

	60
	60
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125
	м2
	40.65
	 
	 (22,45+18,2) / 100

	61
	61
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр свыше 100 до 200
	стык
	34
	 
	 7+9+18

	62
	62
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода 100 мм
	м
	14
	 
	 14 / 100

	63
	63
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода 150 мм
	м
	36
	 
	 (8+28) / 100



	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	



______________ 
м.п.





Приложение № 4 
к Контракту № _______________
  от «___» ________2022 г. 
(ФОРМА)
График выполнения строительно-монтажных работ
по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
	№
п/п
	Наименование этапа выполнения работ 
(с указанием видов работ) *
	Срок выполнения работ
по этапу *
	Цена этапа выполнения работ, руб.*
	Срок оплаты 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	Оплата за фактически выполненные работы, производится Заказчиком в пределах цены этапа Контракта в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика  в сроки и в размерах, которые установлены настоящим Контрактом, Графиком, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком счета и/или счета-фактуры, в объеме средств, указанных в Справке(ах) о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3), при условии фактического бюджетного финансирования

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


Начало работ с - момента подписания Контракта.
Окончание работ - не позднее  _____________2023 г.
Подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – ________________ 2023 г. 
* заполняется Подрядчиком в соответствии с п. 2.1.3, 3.1 Контракта.

	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	



______________ 
м.п.




Приложение № 5 
к Контракту № _______________
  от «___» ________2022 г. 
(ФОРМА)

Календарный график производства строительно-монтажных работ
по объекту : Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
	 
	 

	№ П/П
	Наименовние работ
	ед изм
	кол-во
	начало
	окончание
	

	
	
	
	
	
	
	 
месяц
	месяц

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	15
	18
	19
	20
	21
	22
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	22
	23
	24
	25
	26
	29
	30

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	



______________ 
м.п.





Приложение № 6 
к Контракту № ________
от «___» ________2022г. 
(ФОРМА)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
	
г.Керчь, Республика Крым
	
	
                                                    "___"__________2022 г.


ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
заместителя генерального директора по капитальному строительству 
Прилипко Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности 
№20-3/15864 от 28.12.2021г. и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение контракта № _____________ от «___» ________ 2021г. 
(далее – Контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, 
ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку(объект) расположенный_______________________________.
1. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная капитального ремонта объекта в соответствии с Контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Контракта.
1. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком капитального ремонта объекта, предусмотренных Контрактом.
1. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
1. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Приложение: _________________________________ – в ____ экз. на ________ листах.

	Заказчик:
_________________/_________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.
	Подрядчик:
______________/___________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.


_________________________________________________________________
	
ЗАКАЗЧИК:

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	 



______________ 
м.п.




Приложение № 7 
к Контракту № ________
от «___» ________2022г. 


Перечень документации, обязательной к применению:

1.ВСН 212-85 Указания по приемке и складированию материалов;
2.ВСН 478-86 Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов;
3.ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;
4.ГОСТ 25136-82 Соединение трубопроводов. Методы испытания на герметичность;
5.ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах;
6.ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов;
7.ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов 
(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 г. №2004-ст);
8.МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения;
9.МДС 53-1.2001 Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87);
10.Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий;
11.НПБ 232-96 Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация);
12.ОСТ 108.002.128-80 Шефмонтаж и шеф наладка энергетического тепло- и гидромеханического оборудования. Основные положения и типовые договоры 
(с Изменением №1);
13.Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. №71а (ред. от 21.01.2003 г.) 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»;
14.Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2017 года №452 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него изменений и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения» (с изменениями на 6 февраля 2018 года);
15.Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 года №117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
16.Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. №721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» (с изменениями и дополнениями);
17.Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.10.2015 г. №428 «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1128»;
18.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
19.РД 11-04-2007 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;
20.РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
21.СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;
22.СП 229.1325800.2014 Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии (с Изменением N 1);
23.СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений;
24.СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
25.СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
26.СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
27.СП 72.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
28.СП 82.13330.2016 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории (актуализированная редакция СНиП III-10-75);
58.СП 89.13330.2016 Котельные установки;
	
ЗАКАЗЧИК:

	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	



______________ 
м.п.





Приложение №8 
  к Контракту № ________
от «___» ________2022г. 


(ФОРМА)

Перечень работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) Котельной по 
пер. Кооперативный, 31, г. Керчь Республики Крым»
1. Подрядчик по Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы*:

	№
п/п
	Вид работ
	№ позиции 
по смете Контракта (Приложение №2 к Контракту)
	Объём работ
	Стоимость работ,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ___% от цены контракта 
(но не менее 25%)
	


* - указывается виды и объемы работ по строительству (реконструкции) Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки
2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, составляет:
________________ (______________________________________________) рублей ___ коп.;
(цифрами) (прописью, но не менее двадцати пяти процентов от цены Контракта)

	Заказчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
_________________/___________________
         (подпись)        (расшифровка подписи)
мп


__________________________________________________________________
Окончание формы


	ЗАКАЗЧИК:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству


_________________ Прилипко Д.В.
м.п.

	



______________ 
м.п.
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Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС* (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом контракта: без аванса, в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения контракта будет предоставлена независимая гарантия / будут внесены денежные средства на счет заказчика, указанный в извещении и проекте контракта.
  
2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 


Руководитель участника закупки
___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС 
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ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Банковские реквизиты
	

	КПП, ОКПО
ОКТМО
	







Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.









ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Участник закупки не является офшорной компанией.
8. Участник закупки не является иностранным агентом.

А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022г. №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», и не является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП












ФОРМА 4. Письменное согласие на обработку персональных данных[footnoteRef:3] [3:  заполняется, как на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), так и на лицо, действующее по доверенности.] 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
паспорт_______________№ _________________ выдан _________________________________
 (серия) (номер) 		                                                                                                                  (дата выдачи)
________________________________________________________________________________
 (кем выдан паспорт)
проживающий(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________,
 (адрес места жительства по паспорту)
 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», зарегистрированному по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, в целях прохождения процедур, необходимых для участия в закупочных процедурах в соответствии с Положением ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» О закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор (непосредственно от работника, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, на отнесение к общедоступным персональным данным, а также на передачу третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки, моих персональных данных, включающих фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его подписания.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП





ФОРМА 5 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2022 г. № _____. 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2021 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Заказчика:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
место нахождения: 295026, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а

Почтовый адрес: 295026, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а , кабинет «отдел конкурсных процедур и закупок»








