Приложение № 2 
к Документации по запросу предложений № 4

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _____________ 
на выполнение работ по объекту: 
«Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-42 м, D=0,53 м, расположенной 
на территории котельной по адресу: ул. Учительская, б/н, с. Ферсманово (с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым»
г. Симферополь                                                                                                   «      »  _________  2018 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дойчева Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ________________ *(устава, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», 
с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола о _______________________ №____ от ___.___.2018 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее - Договор):
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-42 м, D=0,53 м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Учительская, б/н, с. Ферсманово 
(с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым» (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Договора, утвержденной проектно-сметной документацией, сводным сметным расчетом (приложение №2 к Договору), техническим заданием (приложение №1 
к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их Заказчику.
1.2.Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.
1.3.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, собственными средствами и собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.4.Место исполнения Договора: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Ферсманово (с. Лозовое), ул. Учительская, б/н.
1.5.Представителем Заказчика является лицо, с которым заключен договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) на Объекте. 
2.ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
2.1.Договорная цена, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему Договору, составляет ______________ руб. ( __________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС (18%) в сумме ___________ руб. ( ________________рублей ______ копеек) (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). 
2.2.Договорная цена включает в себя все затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе: стоимость всех работ согласно проектно-сметной документации; стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов; затраты, связанные с обеспечением строительства персоналом, включая заработную плату и прочие расходы на содержание персонала; затраты на охрану объекта; транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов; накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги и сборы, действующие на момент заключения настоящего Договора; стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования до сдачи объекта; затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта; другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора по согласованию с Заказчиком.

2.3.Указанная в пункте 2.1 настоящего Договора цена определяется на весь срок исполнения Договора, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
2.4.Договорная цена может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренных настоящим Договором объемов работ, качества и иных условий исполнения Договора.
2.5.В соответствии с п.19.16, 19.17 статьи 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»  (новая редакция), утвержденного приказом № 401 от 
18 июля 2018 года, при необходимости выполнения дополнительного объема работ, поставки дополнительного количества материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ на Объекте, а также в случае изменения стоимости материалов и оборудования, применение которых предусмотрено проектно-сметной документацией по Объекту, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких работ, количеству и стоимости материалов и оборудования, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в объеме таких работ, количестве материалов и оборудования, Заказчик в обязательном порядке изменяет цену договора указанным образом.

При этом вышеуказанное увеличение (уменьшение) по предложению Заказчика, допустимо в пределах не более 30% (тридцати процентов) от цены Договора в сумме по совокупности всех дополнительных соглашений.
2.6.В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ вследствие внесения изменений в проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Договора Подрядчик составляет акт на производство дополнительных работ (исключение ряда работ), который утверждается Заказчиком в течение 10 календарных дней с даты его получения.
2.7.Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в проектно-сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.8.Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения об изменении договорной цены и, при необходимости, графика выполнения работ, Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.
2.9.Оплата производится за фактически выполненные объемы работ, в пределах Договорной цены, в виде промежуточных и окончательных платежей, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
3.1.Оплата работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:
- аванс в размере 30% от стоимости Договора перечисляется в течение 10 (десяти) календарных дней при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с разделом 7 настоящего Договора; 
-оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, при наличии подписи и печати, в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в разделе 12 настоящего Договора, и при наличии счета-фактуры (выставленной Подрядчиком в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ), который предоставляет Подрядчик в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ;

-окончательный расчет за выполненные подрядчиком строительно-монтажные работы  осуществляется на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) 

и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанных Сторонами, при наличии подписи и печати, в течение 30 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в разделе 12 настоящего Договора, и при наличии счета-фактуры.
3.2.Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения аванса обязан предоставить соответствующий счет-фактуру, а также по требованию Заказчика в указанный им срок обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением.

3.3.Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору, в размере 50% (пятидесяти процентов) стоимости выполненных работ (по Актам о приемке выполненных работ) до полного погашения суммы аванса. При непогашении аванса в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат), до полного погашения авансовых платежей. 

3.4.Подрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм авансовых платежей на приобретение оборудования, запасных частей к оборудованию, материалов, а также на выполнение работ. Нецелевое использование авансовых платежей Подрядчиком запрещено.
Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан предоставить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением.

3.5.Заказчик вправе в одностороннем порядке провести зачет авансовых платежей в счет уменьшения платежей, причитающихся Подрядчику (на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат), до полного погашения авансовых платежей, в случае нарушения сроков, установленных п. 3.4. Договора.

3.6.В случае прекращения Договора до сдачи результата Работ Заказчику, непогашенный авансовый платеж подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления.
3.7.В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 3.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.8.Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датой оплаты  будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9.Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, установленных Договором и не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет

3.10.Заказчик вправе по дополнительному соглашению с Подрядчиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.
4.СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
4.1.Начало выполнения работ на Объекте - дата заключения Договора, окончание выполнения работ на Объекте - не позднее 10.10.2018 года.
4.2.На момент заключения настоящего Договора, дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4.3.Датой окончания строительно-монтажных работ по настоящему Договору считается дата подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14). Состав приемочной комиссии определяется Заказчиком, утверждается соответствующим приказом.  
4.4.Стороны договорились о возможности досрочного исполнения обязательств по Договору.
5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
В рамках договорной цены Подрядчик:

5.1.Обеспечивает доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской, финансовой (счета, акты выполненных работ/услуг, платежные поручения) и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ (оказанием услуг) по настоящему Договору. Заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ (субподрядчиками), связанной с исполнением настоящего Договора. 

5.2.Выполняет все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической и разработанной проектно-сметной документацией, условиями настоящего Договора, а также законодательством Российской Федерации и сдает результаты работ Заказчику. При выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, Подрядчик обязан выполнять дополнительные экологические требования и вправе руководствоваться дополнительными экологическими рекомендациями, которые относятся к объекту. Указанные требования не распространяются на изделия и оборудование, в которых применение материалов обусловлено паспортными данными на них и которые имеют соответствующие сертификаты и другие разрешительные документы. 

Любые отклонения от нормативно-технической и разработанной проектно-сметной документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

5.3.Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, а также (при необходимости) обосновывающих воздействие на окружающую среду (разрешений на выбросы, сбросы, лимитов на размещение отходов, разрешений на рубку редких видов (пород) деревьев и кустарников).

5.4.Назначает в течение 5 (пяти) календарных  дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, лиц, ответственных: 

-за производство строительно-монтажных работ;

-за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа, доверенности) направляется Заказчику одновременно с направлением упомянутого уведомления.

Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором. 

Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям настоящего Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.

5.5.Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных  нормативных правовых актов.

5.6.Ведет исполнительную документацию (оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»). Комплект исполнительной документации с отметкой представителя Заказчика, с которым заключен Договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) на Объекте, представляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. 

Обеспечивает представление Заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, текущую исполнительную документацию, в том числе необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

5.7.Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами 
правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных 
дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости  получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. 

5.8.Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе Лесной, Водный и Земельный кодексы Российской Федерации, законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду; при выполнении конкретных видов работ на особо охраняемых природных территориях детально прорабатывать требования по выполнению данных работ с привлечением специалистов указанных особо охраняемых природных территорий и в случае необходимости по согласованию с надзорными органами Российской Федерации. 

5.9.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку объекта от отходов производства.
5.10.Вывозит в течение 10 календарных дней, следующих за датой подписания акта приемки законченного строительством объекта, со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов, строительный мусор и т.п., оставляет после освобождения строительной площадки объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, и передает Заказчику строительную площадку по акту. 

5.11.В срок не позднее чем за 10 календарных дней до даты завершения строительно-монтажных работ на объекте в полном объеме и в соответствии с технической  документацией направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ на объекте. 

5.12.Обеспечивает в присутствии Заказчика и представителя Заказчика, с которым заключен Договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) на Объекте, проведение индивидуального испытания примененного материала узла (части) объекта и (или) объекта в целом. 

В срок не позднее 10 календарных дней до начала испытаний на объекте направляет представителю организации по проведению строительного контроля комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику в течение двух календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла (части) объекта и (или) объекта в целом, акт индивидуального испытания  по форме, установленной строительными нормами и правилами.

5.13.Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.14.Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия настоящего Договора и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.15.Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями раздела 18 настоящего Договора. 
В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет договорной цены в течение срока, установленного Заказчиком.

5.16.Предъявляет специалисту по проведению строительного контроля (представителю Заказчика, с которым заключен Договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) на Объекте) законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без предъявления специалисту по проведению строительного контроля законченных технологических операций предшествующего технологического этапа.

5.17.Обязан обеспечить доступ на строительную площадку объекта, представителям Заказчика. 

5.18.Представляет Заказчику исполнительную документацию в количестве 3 (трех) экземпляров за 5 календарных дней до начала работы приемочной комиссии.

5.19.Принимает участие в работе приемочной комиссии.

5.20.Обеспечивает охрану объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору.
5.21.Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал.

Соблюдает на объекте необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными правовыми и нормативными актами в течение всего срока действия настоящего Договора. 

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью  и охраной окружающей среды.
5.22.Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам, использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.

5.23.Обязуется письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и (или) в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе:

-аварии (в течение двух часов);

-любом несчастном случае независимо от степени его тяжести в течение 24 часов, а в течение семи календарных дней после окончания расследования представлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

-любом происшествии, в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 часов);

-хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 часов);

-аресте, и (или) блокировании счетов, и (или) иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение двух часов);

-забастовках персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся объекта, взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 часов);

-иных обстоятельствах, фактах, и т.п. (в течение 24 часов);

-остановке работ по решению организации по проведению строительного контроля и (или) других надзорных органов (в течение не более одного часа с момента получения предписания);

5.24.Обязуется согласовывать с Заказчиком субподрядные организации, привлекаемые к выполнению работ по созданию системы комплексной безопасности. 
5.25.По требованию Заказчика в срок не позднее двух календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком документации и материалам выбора (для основного технологического оборудования), а также надежность обеспечения охраны объекта, организации пропускного и внутриобъектового режимов, специального контроля.

5.26.Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга
 охраны объекта, системы комплексной безопасности, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля. 

5.27.Обеспечивает соблюдение требований трудового законодательства в отношении своих работников, а также гарантирует включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые с субподрядчиками.

5.28. Обязан иметь допуск СРО для выполнения работ в соответствии с предметом Договора. 
5.29. Исполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
По настоящему Договору Заказчик:

6.1.Своевременно производит оплату договорной цены в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3.Формирует приемочную комиссию и организует приемку законченного строительством объекта. Подготавливает и представляет приемочной комиссии необходимую документацию.

6.4.Назначает в течение пяти календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, полномочных представителей Заказчика на объекте, официально известив об этом Подрядчика в письменной форме с указанием предоставленных представителям полномочий.

6.5.Уведомляет Подрядчика об организации по проведению строительного контроля за производством работ на объекте.

6.6.Осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета. 

6.7.Организует проведение строительного контроля на объекте.

6.8.Оказывает содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.9.Вправе рекомендовать Подрядчику места для складирования материалов, а также для размещения рабочей силы в случае отсутствия такой возможности у Подрядчика. 

6.10.Вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.
6.11.Вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

6.12.Вправе проводить на объекте независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и (или) за конкретный период строительства, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Подрядчиком от проектно-сметной документации и (или) факты завышения стоимости строительно-монтажных работ при их проведении.
6.13.Вправе привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с процессом выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных работ, а также по искам, предъявленным в связи с нарушениями авторских прав, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.

6.14.Вправе при отказе Подрядчика исправить не надлежаще выполненные работы либо неполучении Заказчиком письменного ответа Подрядчика в срок, установленный Заказчиком, а также в случае, когда Подрядчик не исправил не надлежаще выполненные работы:

6.14.1.Заключить договор подряда с другим подрядчиком для устранения недостатков в работах. При этом расходы Заказчика на привлечение третьего лица относятся на счет Подрядчика, допустившего недостатки в работах, путем удержания их стоимости из причитающейся Подрядчику по Договору суммы. Подрядчик обязан без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.

6.14.2.Удержать стоимость не надлежаще выполненных Подрядчиком работ из сумм, подлежащих  к оплате Подрядчику.

6.15.Вправе распорядиться о приостановке Подрядчиком выполнения каких-либо или всех его обязательств по Договору путем направления письменного уведомления  Подрядчику, в котором должна быть указана дата приостановки работ, а также письменно дать указания о возобновлении приостановленных работ.

6.16.Вправе при выявлении, в период выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, нарушений нормативных актов в области проектирования и строительства выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжений, грубого нарушения требований нормативных актов в области проектирования и строительства представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ 
(с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.

6.17.Вправе без расторжения Договора предъявить Подрядчику письменное требование возврата авансовых платежей в случае нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей (раздел 3 Договора).

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
7.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. При выборе обеспечения Договора в виде денежных средств, при возврате обеспечения, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неустойки (штрафа, пени), при наличии таковой.

Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является казенное учреждение.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с  законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

ИНН 9102028499

КПП 910250001

ОГРН 1149102047962

ОАО «Банк ЧБРР»

расчетный счет: 40602810400004012116, 

кор. счет: 30101810035100000101

(ИНН банка 9102019769, КПП 910201001,

ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101) 

В поле «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения договора (указать реестровый номер извещения).

Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в ЕИС и выдана банком, который соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 12.04.2018г. №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров».

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 293 568,00 руб. (двести девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек). 

7.3. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на срок, который  не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней превышает срок действия Договора.  Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

7.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 7.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

7.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения договора и при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Поставщиком в его письменном требовании.

7.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика. 

7.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

8.ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
8.1.Подрядчик в счет договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству объекта.

8.2.В случае выявления необходимости поставки материалов и оборудования, которые Сторонами не учтены в перечнях материалов и оборудования, Подрядчик самостоятельно в счет договорной цены поставляет требуемые (необходимые) материалы и оборудование. Перечень и стоимость оборудования согласовываются с Заказчиком.

8.3.Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы представляемые им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам либо в отсутствие обязательных технических правил являлись полностью пригодными для использования по назначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

8.4.Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором, подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик оставляет за собой право выборочно принимать участие в приемке материалов и оборудования.

Подрядчик обязан осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

-по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на контролируемую продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов  требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;

-наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество материалов и комплектность изделий и оборудования;

-наличия соответствующих сертификатов;

-наличия и надлежащего заполнения документа о качестве, а также соответствия приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

-наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

-правильности складирования и хранения;

-сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Подрядчик обязан оформить заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнить журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Подрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки. 

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства объекта. 

По итогам входного контроля Подрядчик обязан оформить акт.

8.5. Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Подрядчиком. По требованию Заказчика на основании сформированного им перечня материалов и оборудования из проектно-сметной документации Подрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения согласно указанному перечню образцы данных материалов вместе с пояснениями, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информация о стоимостных показателях и др.). 

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть составлены на русском языке.

8.6.Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Подрядчика, Заказчика и специалиста по проведению строительного контроля имеются основания полагать их ненадлежащее качество, должны быть дополнительно протестированы на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение. 
8.7.Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования, Заказчик вправе дать Подрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования. 

В этом случае Подрядчик обязан в срок не более одного рабочего дня с момента получения указаний Заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.
8.8. На поставляемое оборудование и материалы должен быть указан гарантийный срок службы.

8.9.Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ (в случае необходимости), Подрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки. 
Подрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Подрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Подрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом, отвечающий требованиям соглашения об организации транспортного обеспечения.  

8.10.Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.

8.11.При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и (или) повреждение. В случае утраты, порчи и (или) повреждения материалов и оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

8.12.Положения настоящей статьи не должны толковаться как освобождающие Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.
9.РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1.Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до завершения работ и подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) несет Подрядчик.
10.СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
10.1.Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

10.2.Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ, находиться в рабочем состоянии.
11.ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.1.Подрядчик признает, что любые данные, отраженные в проектно-сметной документации могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей. 

Ошибки, противоречия, неточности и пропуски в предоставленной Подрядчику 
проектно-сметной документации, которые Подрядчик выявил и (или) имел возможность выявить, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков завершения выполненных им строительно-монтажных работ.

11.2.Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию по объекту в количестве 3 (трех) экземпляров в бумажном виде до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за 5 календарных дней до начала работы приемочной комиссии.
12.ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
12.1.Первичная учетная документация включает:

-акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – на бумажном носителе в трех экземплярах;

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – на бумажном носителе в трех экземплярах;

-акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), – на бумажном носителе в трех экземплярах (при осуществлении разборки и демонтаже зданий и сооружений);

Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 календарных дней передав Подрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

12.2.Подрядчик обязан вести и представлять Заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленных техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации и Заказчиком. 

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости – и другими надзорными и контролирующими службами.

12.3. Счет на оплату и счет-фактура представляются Подрядчиком в одном экземпляре на бумажном носителе в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2)  и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

13.СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
13.1.Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляется соответствующим актом и необходимыми исполнительными схемами.

13.2.Подрядчик письменно не позднее 24 часов до начала приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Подрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор (при наличии), о назначении даты приемки скрытых работ.

13.3.Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком ответственному представителю Заказчика и иным лицам, указанным в разделе 14 настоящего Договора, в рабочие дни и часы работы.

13.4.Не допускается подписание акта на скрытые работы в отсутствие Заказчика, представителей строительного и специального контроля, за исключением случаев, указанных в пункте 13.5 настоящего Договора.

13.5.В случае если Заказчик был надлежащим образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить акт в отсутствие Заказчика, но при условии обязательного присутствия представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы. При этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

13.6.В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком и при этом Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем за свой счет восстановить данную часть скрытых работ.

13.7.Надлежащая готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами. 

13.8.В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение трех рабочих дней от даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
14.СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
14.1.Строительный контроль проводится с целью проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации.

14.2.Строительный контроль проводится на всех этапах строительства объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и единстве измерений. Строительный контроль на опасных производственных объектах должен осуществляться с учетом положений Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных  производственных объектов».
14.3.При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объем таких мероприятий (процедур) определяются согласно требованиям нормативных правовых актов, нормативной, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.

14.4.Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

14.5.Персонал Заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

14.6.При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования.
14.7.Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований (испытаний) при проведении строительного контроля на объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

14.8.Качество работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, проектно-сметной документации, технических регламентов. 

14.9.Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и объекта новым или измененным требованиям.

14.10.Подрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

14.11.В процессе контроля качества Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ). По итогам входного контроля Подрядчик в обязательном порядке 
оформляет акт.

14.12.Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и недостатки, выявленные при контроле качества.

14.13.Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, отдельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

14.14.Подрядчик предоставляет Заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

14.15.Заказчик при проведении строительного контроля и контроля качества обязан осуществлять:

-проверку наличия у Подрядчика (субподрядчиков) документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) применяемых им материалов, конструкций, изделий и оборудования, документированных результатов контроля качества, проведенных геодезических измерений и лабораторных испытаний (при необходимости);

-контроль соблюдения Подрядчиком (субподрядчиками) правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

-контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации, оценку достоверности исполнительных геодезических схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

-контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного строительного надзора и актов-предписаний уполномоченных лиц Заказчика;

-контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям настоящего Договора;

-оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, нормативных документов и проектной документации выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей и подписание двусторонних актов, подтверждающих такое соответствие; 

-заключительную оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, нормативных документов и проектной документации;

-проведение иных контрольных процедур, установленных законодательством Российской Федерации.

14.16.Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на объекте и контроля качества специализированной (инженерной) организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
15.ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И УЩЕРБА
15.1.Подрядчик предпринимает меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
15.2.Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий, связанных с нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды.
15.3.В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков 
и т.п. со стороны третьих лиц, которое возможно вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, Подрядчик принимает на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьих лиц.
16.СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
16.1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется по актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Подрядчик представляет первичные учетные документы, оформленные в количестве и порядке, предусмотренным настоящим Договором, Заказчику с сопроводительным письмом нарочно либо экспресс-почтой.
Заказчик в течение 10 календарных дней с даты получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по одному экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем подлежащих устранению недостатков по замечаниям и сроков их устранения.
Подрядчик обязан в указанный для устранения недостатков срок и за собственный счет устранить недостатки и повторно направить комплект первичных учетных документов  Заказчику.

16.2.При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок строительно-монтажных работ Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в Договоре. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать исполнительную документацию.

На период устранения (как Подрядчиком, так и третьим лицом, привлеченным Заказчиком) несоответствий в строительно-монтажных работах Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций в соответствии с требованиями настоящего Договора. 

17.ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА
17.1.С начала строительно-монтажных работ и до даты подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14) и передачи его Заказчику Подрядчик в счет договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений . 

17.2.Если в результате действий (бездействия) Подрядчика Заказчику и (или) иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу объекта и (или) временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить причиненные убытки и упущенную выгоду.

17.3.Подрядчик не несет ответственности за причиненный объекту ущерб, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, названных в разделе 21 настоящего Договора. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

17.4.Дата подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14)  определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию объекта и охране, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения объекта.

17.5.Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности объекта.
18.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
18.1.Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по настоящему Договору.
18.2.Гарантийный срок, то есть срок, в течение которого объект, а также любая его часть должны соответствовать требованиям настоящего Договора, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению объекта, составляет 60 месяцев. 

Если производителем смонтированного на объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки, то гарантийным сроком на данное оборудование считается гарантийный срок, установленный производителем оборудования. 

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному данными правилами. 

18.3.Гарантийный срок начинается с момента подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-14).
Гарантийный срок продлевается, если объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик. 
Гарантийные сроки на оборудование, использованное при строительстве объекта, определяются заводами-изготовителями в соответствующей документации на  оборудование.

18.4.Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, материалы и оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.
18.5.Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования поставки Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работ, выполненных в рамках настоящего Договора.
18.6.Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, материалов и оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
18.7.В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Подрядчика либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

18.8.Если замена и восстановление, выполненные Подрядчиком в гарантийный срок, влекут снижение установленных рабочей документацией параметров эксплуатации объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров объекта требованиям настоящего Договора.

18.9.Если в период пуска, окончательных испытаний или в течение гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и (или) некомплектность материалов и оборудования поставки Подрядчика либо несоответствие материалов и оборудования поставки Подрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Подрядчик обязуется за свой счет устранить все выявленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

18.10.Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает течь вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации объекта.

18.11.При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный срок Заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме посредством направления факсимильной связью гарантийной заявки на устранение дефектов. 

Ответственное лицо Подрядчика совместно с представителем Заказчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время 
(не позднее 24 часов после направления гарантийной заявки) и в означенном месте. В случае если гарантийная заявка обусловлена аварией, Подрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально короткий срок.   

В течение 24 часов после проведения экспертизы дефекта Подрядчик должен подписать гарантийную заявку и возвратить ее Заказчику с планом выполнения гарантийных работ, который согласовывается Сторонами в каждом отдельном случае. План работ включает график производства работ и (или) поставки материалов, методы производства работ, количество человек в бригаде, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов. 

Заказчик должен одобрить план выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и (или) не утвердить данный план, если посчитает, что согласно представленному плану Подрядчик недостаточно полно и качественно устранил дефект или рабочие часы могут создать какие-либо неудобства для арендаторов. 

Подрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком планом выполнения гарантийных работ.

Для замены дефектной или поврежденной работы и (или) материала Подрядчик  должен использовать материалы, одобренные Заказчиком, в соответствии с настоящим Договором. 

После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному плану, Подрядчик приглашает Заказчика для проведения инспекции. 

После завершения гарантийных работ Подрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика либо их отказа от подписания гарантийной заявки действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. 

18.12.Если Подрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ (акте о выявленных дефектах), не устранит недостатки (дефекты) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции. При этом без ущемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В таком случае Подрядчик обязан в течение 30 календарных дней, считая от даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

18.13.Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Подрядчиком в установленный срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
18.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации объекта в гарантийный период.

19.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
19.1.При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
19.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. 

19.3.В случае нарушения какой-либо Стороной сроков исполнения принятых обязательств по настоящему Договору сроки исполнения обязательств другой Стороной соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). 

19.4.В случае полного либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств, другая Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны 
(за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). 

19.5.Взыскание Сторонами неустойки (пеней, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится путем направления в письменном виде соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. Письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

19.6.Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает виновную Сторону от необходимости возмещения убытков, а также исполнения иных принятых обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пени) по настоящему Договору является штрафной. 

19.7.В случаях нецелевого использования Подрядчиком денежных средств и (или) завышения им стоимости выполненных строительно-монтажных работ, установленных проверками Заказчика, Подрядчик обязан в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления Заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и (или) завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от указанной суммы за каждый день пользования чужими денежными средствами.
19.8.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по срокам выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости строительно-монтажных работ, по которым допущено нарушение по объекту за каждый день просрочки.
19.9.Подрядчик в случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:
19.9.1.За нарушение сроков устранения недостатков по замечаниям, указанным в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных строительно-монтажных работ и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, иных сроков, ответственность за нарушение которых не предусмотрена разделом 19 настоящего Договора, – неустойку в размере 0,05 процента от стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки до даты принятия Заказчиком работ.

19.9.2.За непредставление или нарушение срока представления первичных учетных документов – неустойку в размере 0,1 процента от общей стоимости работ, по которым должны быть представлены документы, за каждый день просрочки.

19.9.3.За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества (строительной техники, расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования поставки Подрядчика) – неустойку в размере 0,05 процента от договорной цены за каждый день просрочки. 

19.9.4.За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований и предписаний организации по проведению строительного контроля по устранению недостатков по замечаниям в части:
-отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более трех календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);

-неисполнения требований организации по проведению строительного контроля о соблюдении положений технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации;

-неисполнения требований организации по проведению строительного контроля о приостановке производства работ на объекте в связи с выявлением в процессе выполнения строительно-монтажных работ отступлений от положений технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации – неустойку в размере 0,1 процента от общей стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки;
-стороны согласовали, что вручение организацией по проведению строительного контроля предписания согласованному субподрядчику является надлежащим извещением Подрядчика о факте выдачи указанного предписания.

19.9.5.В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком исполнения своих обязанностей или совершения им иных действий, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
19.10. В случае применения специально уполномоченными органами исков по возмещению вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком требований природоохранного и лесного законодательства Российской Федерации, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
19.11.Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне содействие в исполнении обязательств. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

19.12.В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные им вследствие нарушения Подрядчиком прав третьих лиц. Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц. 

19.13.В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей настоящего Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.14.Уплата штрафных санкций (неустойки) не освобождает Подрядчика от  возмещения Заказчику в полном объеме причиненных убытков сверх штрафных санкций  (неустойки).

20.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

20.1.Все споры и разногласия по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.  

20.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы по оплате экспертизы несет Подрядчик.

20.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию разногласий в претензионном порядке. 
21.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

21.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

21.2.Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств. 

21.3.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

22.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
22.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях (включая, но не ограничиваясь):

22.1.1.Несоблюдения качества и сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных со строительством иных мероприятий, в том числе:
· задержки начала выполнения работ (этапов работ) более 15 календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

· двух и более документально подтвержденных случаев отступления от условий настоящего Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика и пр.); 

· двух и более документально подтвержденных случаев наличия недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования;

· непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в соответствии 
с разделом 7 настоящего Договора; 

· заключения без согласования с Заказчиком договоров с Субподрядчиками на выполнение Работ по Договору;

22.1.2
Утраты Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Договора права на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором.

22.1.3.Нарушения требований охраны труда или требований природоохранного законодательства Российской Федерации, повлекшего несчастный случай или причинение вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам, а также систематического (более трех раз) невыполнения предписаний в рамках экологического контроля по устранению нарушений природоохранных требований при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта.

22.2.В письме, направляемом Подрядчику, Заказчик вправе предусмотреть, в частности, порядок передачи работ, документации по настоящему Договору, материалов и оборудования, поставленного на строительную площадку для целей строительства объекта (в том числе смонтированного на момент остановки работ, находящегося на складе Подрядчика, находящегося в стадии изготовления), а также иные положения.
22.3.В течение 10 календарных дней с даты получения письма, указанного в пункте 22.2 настоящего Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи строительную площадку.
22.4.В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 22.1 настоящего Договора, Подрядчику возмещаются только расходы, фактически понесенные им в связи с исполнением настоящего Договора до дня его расторжения, если они документально подтверждены.
22.5.Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку материалов, оборудования, запасных частей к нему. Последствия расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом определяются статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

22.6.Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае признания Заказчика банкротом, направив об этом Заказчику соответствующее уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения Договора, после получения указанного уведомления Заказчиком.
23.ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
23.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.

23.2.Настоящий Договор действует до 24.12.2018 г., в части обязательств Сторон по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Отношения по настоящему Договору прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

23.3.Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

23.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

23.5.После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, за исключением заявки Подрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по отбору.

23.6.В случае необходимости консервации объекта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

23.7.Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой Стороне ущерб.
24.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

24.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

24.2.Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

24.3.Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

24.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается:

24.4.1.Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

24.4.2.Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству 
другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

24.4.3.Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

24.5.В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

24.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
25.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

25.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
Стороны обязуются хранить конфиденциальность информации, содержащей служебную, банковскую и коммерческую тайны, полученной от другой Стороны или от третьих лиц, и будут принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться только с общего согласия Заказчика и Исполнителя.

Конфиденциальная информация, содержащая служебную, банковскую и 
коммерческую тайны, определена Указом Президента РФ от 06.08.1997 г. №188 «О перечне сведений конфиденциального характера» и Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне».
25.3.Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления о расторжении или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу, либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.  

25.4.При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

25.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. 
26.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-42 м, D=0,53 м, расположенной 
на территории котельной по адресу: ул. Учительская, б/н, с. Ферсманово (с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым»

;

Приложение 2. Сводный сметный расчет по объекту:

«Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-42 м, D=0,53 м, расположенной на территории котельной по адресу: 
ул. Учительская, б/н, с. Ферсманово (с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым»;

27.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________________



	ОГРН 1149102047962

ИНН 9102028499

КПП 910250001 

ОКПО 00477038

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара 3а.

Почтовый адрес: 295026, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гайдара 3а.

Банковские реквизиты:

Отд. РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь, 

ИНН: 7701105460

БИК: 043510607

Кор. сч. 30101810335100000607

р/с 40602810140480000012 – консолидиров.
	ОГРН _________________  

ИНН __________________

КПП __________________

Юридический адрес: 

__________________________________ 

__________________________________

Почтовый адрес:

__________________________________

Телефон: _______________
Банковские реквизиты:
__________________________________

БИК ______________________________

р/с  _______________________________

к/с _______________________________

	Генеральный директор

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

________________ В. В. Дойчев
	__________________

________________ Ф. И. О.

	М. П.
	М. П.


Приложение №1

                                                    к Договору № _________ от «___» __________ 2018 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-42 м, D=0,53 м, расположенной 
на территории котельной по адресу: ул. Учительская, б/н, с. Ферсманово (с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым»
1.Цель: на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной строительной экспертизы, выполнить строительно-монтажные работы по объекту: «Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-42 м, D=0,53 м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Учительская, б/н, 
с. Ферсманово (с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым».
2.Основания для выполнения работ: Технический отчет по обследованию дымовой трубы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Ферсманово (Лозовое), ул. Учительская, б/н, шифр 37-3/2018/7, выполненный ООО НПО «Кратон».
3.Заказчик: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
4.Месторасположение объекта: Республика Крым, Симферопольский район, с. Ферсманово (с. Лозовое), ул. Учительская, б/н. 
5.Состав работ: подрядная организация выполняет объем работ в соответствии с настоящим техническим заданием, утвержденной проектно-сметной документацией. Сметная документация является обоснованием начальной максимальной цены договора и не является требованием к характеристикам используемых товаров и материалов. В случае использования в техническом задании, проектно-сметной документации, указания на товарные знаки (коммерческие наименования) считать их с применением слов «или эквивалент». 
6.Сроки выполнения работ: строительно-монтажные работы осуществляются в период времени с момента подписания Договора по 10.10.2018.
7.Требования к качеству выполняемых работ:
7.1.Товар и/или строительные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства; иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.2.Выполняемые работы должны соответствовать перечню национальных стандартов и правил в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7.3.Выполняемые работы должны соответствовать действующим нормативным актам и техническим требованиям, в том числе:

1)СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
2)СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
3)СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
4)СП 12-133-2000 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям и охране труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»;
5)СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
6)СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;  

7)СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
8)СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;
9)ГОСТ 21778-81 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения» и другим техническим регламентам, действующим на территории Российской Федерации.
10)СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;

11)СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 «Основание зданий и сооружений».
8.В процессе выполнения работ и по их окончании Подрядчик обязан:

8.1.Нести полную ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами при выполнении работ по Договору с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и Республики Крым.

8.2.Сотрудники подрядной организации при производстве работ должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

8.3.Подрядчик обеспечивает за свой счет перевозку рабочих к месту выполнения работ, закупку и доставку материалов, техники, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ, с момента начала работ и до подписания актов выполненных работ.

8.4.В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, завоз и хранение строительных материалов.

8.5.Проживание сотрудников подрядных организаций во временных зданиях 
не предусмотрено. Командировочные расходы работников подрядной организации, 
к возмещению Заказчику не выставляются. Транспортные расходы и иные расходы за пределами сметной стоимости, не связанные с увеличением объема работ, Заказчиком не оплачиваются.

8.6.Работы по предмету Договора должны быть выполнены качественно, в срок, на условиях и в полном объеме, предусмотренными документацией и Договором, по цене Договора. 

8.7.Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением представителя Заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала и (или) конструктивных элементов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) конструктивных элементов.
Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с 
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», своевременно устранять дефекты и недостатки, выявленные при контроле качества.  
При сдаче-приемке выполненных работ должны быть предоставлены копии сертификатов, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования, изделий и конструкций на все виды работ, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.Основные условия выполнения работ.

9.1.Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ.

9.2.Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов.

9.3.Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации.

9.4.Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

9.5.Указанные в проектно-сметной документации материалы и оборудование могут быть заменены аналогичными по характеристикам только по письменному согласию с Заказчиком, с документальным подтверждением соответствия технических свойств  и параметров предлагаемых материалов, заявленным в проектно-сметной документации.

10. Подрядчик обязан:

10.1.До начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте;

10.2.Работы должны выполняться в соответствии с графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.

11.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

11.1.Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность.

11.2.К работе могут быть допущены лица, имеющие допуски к работам, являющимися предметом Договора, в том числе допуски к работе на высоте, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности, а также иметь средства индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). Подрядчиком должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

11.3.Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

11.4.Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.
11.5.Подрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
	ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________________



	Генеральный директор

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

________________ В. В. Дойчев
	__________________

________________ Ф. И. О.

	М. П.
	М. П.


                                                                                                                                        Приложение №2 к Договору №___________ от «___»________ 2018 г.
Сводный сметный расчет

по объекту:

«Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-42 м, D=0,53 м, расположенной на территории котельной по адресу: 
ул. Учительская, б/н, с. Ферсманово (с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым»

	Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2018 года

	
	
	
	
	
	
	
	

	№

п/п


	Номера

сметных

расчётов

и смет
	Наименование глав, объектов,

работ и затрат


	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая

сметная

стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных

работ
	монтажных

работ
	оборудования, мебели,

инвентаря
	прочих

затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава  1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта

	
	
	Итого по Гл. 1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава  2. Основные объекты

	1
	02-01-01
	Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н=42 м, D=0,53 м, расположенной на территории котельной   по адресу:  
ул. Учительская, б/н,  с. Ферсманово 
(с. Лозовое), Симферопольский район, Республика Крым
	755,93
	57,10
	-
	-
	813,03

	
	
	Итого по Гл. 2
	755,93
	57,10
	-
	-
	813,03

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Глава  7. Прочие работы и затраты.

	
	
	Итого по Гл. 7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	Итого по главам 1 - 7
	755,93
	57,10
	-
	-
	813,03

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Итого по разделам 1 - 9
	755,93
	57,10
	-
	-
	813,03

	6
	МДС 81-35.2001 п.4.96.
	Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты-2%
	15,12
	1,14
	-
	-
	16,26

	
	
	Итого "Непредвиденные расходы"
	15,12
	1,14
	
	
	16,26

	
	
	Итого с учетом непредвиденных затрат
	771,05
	58,24
	
	
	829,29

	
	Налоги и обязательные платежи

	8
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	Налог на добавленную стоимость НДС - 18%
	 
	 
	 
	 
	149,27

	
	
	Итого по сводному расчету
	
	
	
	
	978,56

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по сводному расчету (руб.)
	
	
	
	
	978560,00

	*
	Понижающий коэффициент К=
	
	
	
	
	

	
	Цена договора (руб.)
	
	
	
	
	

	
	В том числе НДС - 18% (руб.)
	
	
	
	
	


                          *заполняется на основании заявки 
	ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»


	ПОДРЯДЧИК:
____________________________________



	Генеральный директор

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

________________ В. В. Дойчев
	__________________

________________ Ф. И. О.

	М. П.
	М. П.
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