## ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

по объекту: "Капитальный ремонт котла КВ-ГМ-10-150 в котельной по адресу: ул.Дзюбанова, 9 в г.Симферополь, Республика Крым".

Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

1. Основные характеристики объета  Используемый метод определения НМЦД с обоснованием.			Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт котла КВ-ГМ-10-150 в котельной по адресу: ул. Дзюбанова, 9 в г. Симферополь Республика Крым".  Используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации.				
		Расчет начальной (максимальной)	цены договора	ı			
Составл	ен в ценах по состо	янию на январь	2019	год			
	Номера			Сметная стоимость, руб.			Общая
$N_{\underline{0}}$	сметных	Наименование глав, объектов,	строи-	монтажных	оборудова-	прочих	сметная
$\Pi/\Pi$	расчётов	работ и затрат	тельных	работ	ния, мебели,	затрат	стоимость
	и смет		работ		инвентаря		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Гл. 1 <u>Глава 2. Основные объекты</u>	-	-	•	-	-
1	02-01-01	"Капитальный ремонт котла КВ-ГМ-10-150 в котельной по адресу: ул. Дзюбанова, 9 в г. Симферополь Республика Крым".  Итого по Гл. 2	5 951 420,00 <b>5 951 420,00</b>	1 301 438,00 <b>1 301 438,00</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	7 252 858,00 <b>7 252 858,00</b>
		Глава 7. Прочие работы и затраты.					<del>,</del>
		Итого по Гл. 7	-	-		298 682,00	298 682,00
		пусконаладочные работы				298 682,00	298 682,00
			•				•
		Итого по главам 1 - 7	5 951 420,00	1 301 438,00	-	298 682,00	7 551 540,00
		Итого "Непредвиденные расходы"	-	-	-	-	-
			- 5951420,00	- 1301438,00	-	- 298682,00	- 7551540,00
	Напоги и облас	Итого "Непредвиденные расходы" Итого с учетом непредвиденных затрат	- 5951420,00	1301438,00	-	- 298682,00	7551540,00
<u>1</u>	Налоги и обяза	Итого "Непредвиденные расходы"	5951420,00 1 190 284.00	- 1301438,00	-	298682,00 59 736.40	7551540,00 1 510 308,00