

ПРОТОКОЛ № 244-V

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по запросу предложений



г. Симферополь

12 мая 2016 года

1. **Заказчик:** Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (далее – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).
2. **Наименование запроса предложения:** поставка бетона для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
3. **Извещение:** № 31603624260 о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах: Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.estr.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com).
4. **Наименование лота:** Лоты в составе запроса предложений не выделяются.
5. **Состав Комиссии по осуществлению закупок (далее – Комиссия):**
 Состав Комиссии для проведения закупки №244 утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В состав Комиссии входят 7 (семь) членов. Заседание проводилось в присутствии 6 (шесть) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Форма проведения заседания: очная.
6. Процедура открытия доступа заявок на участие в запросе предложений состоялась 12 мая 2016 года в 11:30 по московскому времени на сайте электронной площадки www.estr.ru.
7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений срока подачи заявок на участие в запросе предложений было представлено 0 (ноль) заявок.
8. Комиссия подведет итоги запроса предложений 12.05.2016 г.
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК:

	Подпись	Ф.И.О.	Счет голосов, нужное отметить
Председатель Комиссии по осуществлению закупок - Заместитель генерального директора по общим вопросам		В.Н. Тарасов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Заместитель председателя Комиссии – начальник ПТО		Р.Л. Кравчук	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – заместитель генерального директора по финансовой деятельности – главный бухгалтер		М.В. Аржанцева	<input type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input checked="" type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии - начальник ОМТС		А.А. Щеглов	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Член Комиссии – главный юрист		Д.А. Консманова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал

Член комиссии – начальник отдела топливно- энергетических ресурсов	 С.Н. Жуковский	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал
Секретарь Комиссии - начальник ОКПЗ	 Ю.А. Щирова	<input checked="" type="checkbox"/> За <input type="checkbox"/> Против <input type="checkbox"/> Отсутствовал

